

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO Nº 25/2011

RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EVENTOS DO LEILÃO

1) A Comissão de Licitação, por meio de Ata de Julgamento, divulga o resultado da análise do recurso administrativo interposto pelo Consórcio Aeroportos Brasil.

2) Em razão da dilação de prazo para análise do recurso administrativo interposto, a Comissão de Licitação altera o cronograma estimado de eventos do Leilão nº 1/2011 da ANAC, disposto no item 5.28 do Edital e no seu Anexo 1 – Manual de Procedimentos do Leilão, conforme abaixo:

CRONOGRAMA ESTIMADO DE EVENTOS

| Eventos | Descrição dos eventos | Datas |
|---------|---|--|
| 1 | Publicação do Edital. | 12/05/2011 |
| 2 | Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital. | até 01/07/2011 22/07/2011 |
| 3 | Divulgação da ata com os esclarecimentos ao Edital. | 04/07/2011 27/07/2011 |
| 4 | Termo final do prazo para impugnação ao Edital. | 05/07/2011 08/08/2011 |
| 5 | Divulgação do resultado do julgamento da impugnação ao Edital. | 08/07/2011 11/08/2011 |
| 6 | Recebimento, pela BM&FBOVESPA, conforme item 5.1 de todas as vias dos volumes relativos: (i) às Declarações Preliminares, Documentos de Representação e Garantia de Proposta; (ii) Proposta Econômica e Carta de Apresentação da Proposta Econômica; (iii) Documentos de Habilitação; e (iv) Plano de Negócios e Metodologia de Execução. | 12/07/2011 15/08/2011 entre 9h00 e 16h00 |
| 7 | Publicação, no sítio eletrônico www.anac.gov.br , da decisão da Comissão de Licitação sobre os documentos contidos no Volume I, Declarações Preliminares, Documentos de Representação e Garantia de Proposta não aceitas e sua motivação. | 14/07/2011 17/08/2011 |

LEILÃO Nº 01/2011
CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

| | | |
|----|---|--|
| 8 | Sessão Pública do Leilão a ser realizada na BM&FBOVESPA. Abertura das Propostas Econômicas das Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido aceitas e realização do Leilão em Viva-Voz, se cabível. | 19/07/2011 22/08/2011 |
| 9 | Publicação no sítio eletrônico www.anac.gov.br da ordem de classificação das Propostas Econômicas. | 20/07/2011 23/08/2011 |
| 10 | Abertura dos Documentos de Habilitação, do Plano de Negócios e da Metodologia de Execução apenas da Proponente classificada em primeiro lugar. | 22/07/2011 24/08/2011 |
| 11 | Publicação da ata de julgamento relativa à análise dos Documentos de Habilitação da Proponente classificada em primeiro lugar. | 10/08/2011 13/09/2011 |
| 12 | Prazo para vista de documentos referentes ao julgamento da Proposta Econômica e Documentos de Habilitação apenas da Proponente classificada em primeiro lugar. | 11/08/2011 até 16/08/2011 14/09/2011 até 19/09/2011 |
| 13 | Prazo para interposição de recursos referentes ao julgamento da Proposta Econômica e Documentos de Habilitação apenas da Proponente classificada em primeiro lugar. | 17/08/2011 até 19/08/2011 20/09/2011 até 22/09/2011 |
| 14 | Publicação do julgamento dos recursos. | 02/09/2011 03/10/2011 07/10/2011 |
| 15 | Homologação do resultado e adjudicação do objeto pela Diretoria da ANAC. | 05/09/2011 04/10/2011 11/10/2011 |
| 16 | Prazo final, conforme item 6.1, para comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das obrigações previstas na Seção I do Capítulo VI deste Edital. | 20/10/2011 21/11/2011 25/11/2011 |
| 17 | Convocação do Adjudicatário para celebração do Contrato de Concessão. | 21/10/2011 22/11/2011 28/11/2011 |

Brasília, 7 de outubro de 2011

Carlos Eduardo Pereira Duarte
Presidente da Comissão de Licitação