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1. Introducao

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realizacdo é de responsabilidade do
Poder Publico.

1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Publico, de forma que a Concessionaria
possa se planejar para a realizacdo daquelas obras sob sua responsabilidade.

1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de
Concessao.
2. Obras a serem realizadas pelo Poder Publico

2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessao, constitui-se em obrigacdo do Poder
Publico a realizagdo das obras indicadas na Tabela 1.

2.2 O detalhamento técnico e a discriminacdo das obras referentes a esse item constam dos
instrumentos juridicos que serdo disponibilizados a Concessiondria em até 5 (cinco) dias uteis
apos a celebragdo do Contrato de Concessao.
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Tabela 1 — Obras do Poder Publico - Aeroporto do Galedo/RJ

Cronograma

Projetos de

Capital
Descrigao d jet
escrigao do projeto Data de Inicio D’a ta.de MilhGes de
Estimada Teérmino reais
Estimada
o L Dezembro
1 [Revitalizagdo dos Transformadores CDE e CAG Em licitacdo 5013 0,58
Unidade de Supervisao de Corrente Alternada L Novembro
2 L o Em licitagdo 0,38
(USCA) Automatica 600kva com Transferéncia 2013
Fornecimento e Instalacdo de Grupo de L Novembro
3 . ] Em licitagdo 0,35
750kva para Subestacdo da Cabeceira 15 2013
. Dezembro
4 |Transelevador Frigorificado Em andamento 5013 11,2
o Agosto de
5 |Sinalizagao Visual TPS 2 Em andamento 0,59
2013
Em andamento
Setembro
Reforma do 52,89
de 2013
Setor A
Entrega da
8 Abril de
6 |ReformadoTPS1 Reforma do 5014 119,38 | 53,8
Setor B
Em andamento
o Dezembro
Prédio 12,53
o . de 2013
Administrativo
Obras Complementares TPS 2 - 112 lote Setembro
7 L Em andamento 13,52
(substituicdo de elevadores) de 2013
Recuperacdo e revitalizacdo dos sistemas de
. " Outubro
8 |pistas e patios 32 fase - Alargamento das| Em andamento de 2013 80,48
e
intersecdes e fiscalizacdo das obras.
n Outubro
9 |Reforma do TPS 2 - 22 Etapa (Ar Condicionado) | Em andamento 16,24
de 2013
Obras Complementares TPS 2 — 82 lote Outubro
10 L Em andamento 12,89
(substituicdo de elevadores) de 2013
Reforma do TPS 2 - 32 Etapa (Sistemas Outubro
11 o Em andamento 9,30
Eletronicos e Tl) de 2013
Restauracdo das CondigGes Operacionais de
Trechos do Pavimento da Pista de Pouso e
) L L Novembro
12 | Decolagem 15/33 através da Retexturizacdo e| Em licitacdo de 2013 2,67
e

Desemborrachamento Superficial Utilizando

Granalha
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Projetos de

Cronograma Capital
Descrigao do projeto .. Data de S
Data de Inicio L. MilhGes de
Estimada Teérmino reais
Estimada
- . Dezembro
13 | Obras de Reforma dos Sanitarios do TPS 2 Em licitacdo 1,13
de 2013
Abril de
2014 (Fase
Reforma do TPS 2 — 42, Etapa (Sistema de lalll)
14 Em andamento 47,67
Transporte de Bagagens) Junho de
2017 (Fase
V)
Obras Complementares do TPS 2 — 12 Etapa Acdo
15 (complementagdo obras civis, hidrossanitarias| Preparatoéria Abril de Sigiloso
igi
- calhas e caixas coletoras - e sistema de| (Em licitacdo 2014 8
combate a incéndio - reforma da elevatéria). RDC)
Fornecimento e instalacdo de um novo grupo
16 gerador a diesel de 04 MVA e revitalizacdo dos Acdo Abril de 1312
grupos geradores a diesel 03 e 04 para a| Preparatdria 2014 ’
Central Diesel de Emergéncia.
Fiscalizacdo das obras de Complementacdo da Julho de
17 Em andamento 4,45
Reforma TPS 2 2014
Fiscalizacdo do Projeto Executivo e da Obra de Setembro
18 Em andamento 7,81
Reforma do TPS 1 de 2014
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Tabela 1 — Obras do Poder Publico - Aeroporto de Confins/MG

Projetos
Cronograma de
. o . Capital
Descrigao do projeto
Data de .
_ .. MilhGes
Estagio Atual Término .
. de reais
Estimada
Em andamento
. . . (Convenio) —| Outubro
Projeto Basico e Executivo do TPS 2 . 10,57
Projeto Completo 2013
(EP/PB/PE)
Reforma e adequacdo das Guaritas de Controle de Novembro
Em andamento 1,48
Acesso ao Aeroporto. 2013
o e Projeto em Dezembro
Aquisicdo de mobilidrio para o TPS 0,28
andamento de 2013
Ampliacdo do Terminal de Aviacdo Geral (TAG), .
. , . - L. Fevereiro .
Estacionamento de Veiculos e Adequagdo do | A¢do Preparatédria de 2014 Sigiloso
e
Sistema Viario.
Obra de Reforma, Modernizagao e Ampliagdo do Abril de
. ) . Em andamento 249,13
TPS 1 e Adequacgao do Sistema Viario. 2014
Fiscalizacdo do Projeto Executivo e Obra de Abril de
i
Reforma, Moderniza¢do e Ampliacdo do TPS 1 e| Em andamento 2014 8,43
Adequacdo do Sistema Viario.
Em andamento
Ampliagdo e
recuperagao do Abril de
Sistema de Patios 2014
do TPS2, TAG,
TECA e TPS3.
Obras de reforma e ampliacdo da Pista de Pouso e Pés-copa- 199.04
do Sistema de Patios Ampliacao e ’
recuperacgao da
Pista, sistema de | Agosto de
Taxiway e demais 2014
areas de
movimentacao de
aeronave.
Fiscalizagdo das obras de reforma e ampliacdo da | Acdo Preparatdria | Agosto de Sigil
igiloso
Pista de Pouso e do Sistema de Patios (Em licitagdo RDC) 2014 &




