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Informacgoes Iniciais

O presente Anexo dispde sobre o processo e estabelece o procedimento para aplicagao das
penalidades de multa, no ambito do Contrato de Concessao.

Procedimentos para Aplicacao das Penalidades de Multa

Sem prejuizo da regulamentacdo expedida pela ANAC, serdo aplicadas multas em virtude de
infragBes praticadas pela Concessionaria as clausulas contidas no Contrato de Concessao e seus
Anexos, de acordo com o procedimento previsto neste Anexo, observado o disposto no Capitulo
VIl do Contrato.

Os valores das multas serdo calculados com base em percentual do faturamento anual do
Aeroporto, apurado pela ANAC, relativo as receitas brutas auferidas no ano calendario anterior
a data de ocorréncia do fato que ensejou a aplicagdo da penalidade, conforme importancias
estabelecidas na Tabela 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5.

O processo de defini¢do do valor da multa é composto pelas etapas de gradacgdo, ponderagdo e
atenuagdo ou agravamento.

2.3.1 Excetuam-se as etapas de gradacdo e ponderagdo da penalidade as hipdteses de
infracdo previstas nas tabelas 3.3, 3.4 e 3.5, cujos valores sdo estabelecidos de forma
direta.

A gradacdo da multa é definida por meio da alocacdo da conduta em um dos niveis dispostos na
tabela 3.1.

2.4.1 Encontram-se definidas, na Tabela 3.2, as grada¢des das multas aplicaveis as condutas
infracionais que dispdem de tipificacdo especifica pré-determinada.

2.4.2 Na hipétese de ocorréncia de infracdo ndo prevista na Tabela 3.2, sera estabelecida a
gradacao mediante anadlise do caso concreto, podendo esta corresponder, a depender
das caracteristicas e da gravidade da conduta verificada, a qualquer dos niveis previstos
na tabela 3.1.

A ponderac¢do da multa serd realizada mediante analise da situacdo verificada, considerados,
quando aplicaveis, os critérios de ponderacgdo elencados a seguir, resultando na definicdo do
valor de referéncia, equivalente a um dos trés niveis possiveis para a gradacdo correspondente,
conforme indicados na Tabela 3.1.

2.5.1 Sdo considerados critérios de ponderacdo:
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as normas técnicas e de prestagao de servico;

a capacidade aeroportudria indisponibilizada;

os danos, efetivos ou potenciais, resultantes da infragdo, para o servico e para
0s usuarios, inclusive quanto a exposicao da integridade fisica de pessoas a
riscos;

o numero de usudrios atingidos pelo evento; e,

a vantagem auferida pela Concessiondria, em virtude da infragdo.

2.5.2 No processo de ponderacdo, sera adotado como ponto de partida o primeiro nivel da
tabela relacionado com a gradacao estabelecida para a infracao, podendo ser o valor
base da multa aumentado em dois niveis, a depender do resultado da andlise do caso
concreto.

2.6 Serdo aplicados decréscimos ou acréscimos ao valor de referéncia, estabelecido apds a etapa de
ponderacdo, em razdo da constatacdo de circunstidncias atenuantes e/ou agravantes, nas
proporg¢des designadas a seguir, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

2.6.1 S3do consideradas circunstancias atenuantes:

2.6.1.1

2.6.1.2

2.6.13

26.14

o0 reconhecimento, no prazo para apresentacdo da defesa, do
descumprimento da obrigacdo contratual objeto do auto de infragao, devendo
reduzir em 20% (vinte por cento) o valor base da multa;

o concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influéncia
no resultado produzido, devendo reduzir em até 15% (quinze por cento) o
valor de referéncia estabelecido para a multa;

a execucdo de medidas espontdneas da Concessionaria, resultando na
cessacdo da infracdo e recomposicdo das condi¢cdes dos ofendidos, até o
julgamento do Auto de Infragdo, devendo reduzir em até 20% (vinte por cento)
o valor de referéncia estabelecido para a multa; e,

a inexisténcia de infracdes, definitivamente julgadas, praticadas nos ultimos
05 (cinco) anos, devendo reduzir em até 15% (quinze por cento) o valor de
referéncia estabelecido para a multa.

2.6.2 Sdo consideradas circunstancias agravantes:

2.6.2.1

ter ainfracdo sido cometida mediante fraude ou ma-fé, devendo incidir em até
30% (trinta por cento) do valor de referéncia estabelecido para a multa;
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2.6.2.2 n3o adoc¢do de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos termos
recomendados pela ANAC, devendo incidir em até 20% (vinte por cento) do
valor de referéncia estabelecido para a multa;

2.6.2.3 praticar infracdo para facilitar ou assegurar a execug¢do, a ocultagdo, a
impunidade ou a vantagem de outra infracdo, devendo incidir em até 30%
(trinta por cento) do valor de referéncia estabelecido para a multa; e,

2.6.2.4 areincidéncia especifica da Concessionaria no cometimento da infragdo nos
ultimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em até 15% (quinze por cento) do
valor de referéncia estabelecido para a multa.

2.7 No céalculo da multa aplicavel as infragGes descritas na tabela 3.3, InfracGes Relacionadas a Obras
e Investimentos (Grupo 1), poderdo ser consideradas entregas parciais, desde que a parte da
infraestrutura entregue se encontre efetivamente disponibilizada e apta a operacdo
aeroportudria, tanto funcionalmente quanto tecnicamente, inclusive em relagdo aos aspectos
de seguranca e acessibilidade.

2.7.1 Na hipoétese de ocorréncia da situagdo prevista neste item, serdo concedidos
descontos nos valores de multa indicados na tabela, calculados de forma proporcional
ao integral cumprimento da obrigacao.

2.8 As multas aplicaveis as infracGes de natureza continuada incidirdo da data de cessacdo do
cumprimento da obrigacdo continuada até a data em que esta seja retomada, ou da data de
decurso do prazo fixado, contratualmente ou por determinagdo da ANAC, até a data em que
seja verificado o adimplemento da obrigacdo ou atendimento da determinac¢do, sem
necessidade de nova intimagao para tanto.

2.9 Para efeito de cessagao do computo da multa aplicavel as infragGes de natureza continuada,
caberd ao interessado provar inequivocamente os fatos que atestem a retomada do
cumprimento da obrigacdo continuada ou atendimento da determinacgao fixada em contrato ou
pela ANAC, mediante apresentacdo de relatérios que contenham laudos, inclusive fotograficos,
se necessario, ou por outros meios que se facam imprescindiveis a comprovacdo das
informacgdes apresentadas.
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3. Tabelas de Referéncia

Comuns a todos os Aeroportos

Tabela 3.1 — Valores de Referéncia

Gradagao Ponderacao Valor de Referéncia
1 0,001%
BAIXA 2 0,005%
3 0,01%
4 0,025%
MEDIA 5 0,125%
6 0,25%
7 0,5%
ALTA 8 1%
9 5%
Tabela 3.2 — Infra¢bes Gerais
REF. DESCRICAO GRADAGCAO INCIDENCIA
501 Alienar bem reversivel sem autoriza¢do prévia da BAIXA Por Evento
ANAC.
502 Delxarlde. manter atuaNllzado o inventario de bens MEDIA Mensal
reversiveis da Concessao.
Deixar de dispor de banco de dados atualizado, em
base eletrénica, apto a gerar relatério contendo as
informacdes da Concessdo, em especial as
9-05 mforr'na.goes preV|§tas nc\a PEA, .bem cc:mo as MEDIA Mensal
estatisticas, relativas a movimentagdo de
passageiros, aeronaves e cargas processados, nos
termos e prazos definidos no Contrato e demais
regulamentos expedidos pela ANAC.
Recusar o acesso a banco de dados, documentos,
2-06 | dados ou informagdes, quando requeridos pela MEDIA Por Evento
ANAC durante auditoria ou inspecado.
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REF. DESCRICAO GRADACAO | INCIDENCIA

Deixar de dar conhecimento a ANAC, nos prazos
estabelecidos no Contrato, das condi¢gdes do
2-07 | financiamento, incluindo alteracbes, e dos BAIXA Diaria
instrumentos juridicos que assegurem a execug¢ao
do objeto da Concessao.

Conceder empréstimos, financiamentos ou
qualguer outra forma de transferéncia de recursos
para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas,
508 e?<cejco .trﬂansferén.ci.a de rec'ursos a titulo .de ALTA Por Evento
distribuicdo de dividendos, juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela contratacdo de
obras e servicos celebrada em condigdes

equitativas de mercado.

Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de
2-09 | garantia em favor de suas Partes Relacionadas ALTA Por Evento
e/ou terceiros.

Deixar de apresentar a ANAC os balancetes
2-10 | mensais analiticos, conforme prazos estabelecidos BAIXA Diaria
no Contrato.

Deixar de apresentar a ANAC a declaracdo da
Concessionaria contendo o valor do seu capital
2-11 | social integralizado e as alteragGes na composi¢do BAIXA Didria
aciondria, conforme prazo o estabelecido no
Contrato.

Deixar de apresentar a ANAC as demonstracdes
2-12 | contabeis anuais, conforme os prazos BAIXA Diaria
estabelecidos no Contrato.

Deixar de apresentar parecer especifico relativo
2-13 | ao valor da Contribui¢dao Variavel, conforme os BAIXA Diaria
prazos estabelecidos no Contrato.

Deixar de publicar as demonstragdes financeiras,
de acordo com as normas aplicaveis as
companhias abertas, nos termos da Lei 6.404/76,
da regulamentacdo da Comissdao de Valores
Mobiliarios (cvMm) e demais normas
supervenientes editadas pela ANAC.

2-14 MEDIA Por Evento

Deixar de manter capital social subscrito e
2-15 | integralizado, nas condi¢Ges e conforme o minimo MEDIA Diaria
estabelecido no Contrato.
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REF. DESCRICAO GRADAGCAO INCIDENCIA
Deixar de recolher as contribui¢des fixa e variavel,

2-16 | conforme os valores e prazos previstos no ALTA Por Evento
Contrato.

Realizar cobran¢as em desacordo com o Anexo 4 -
2-17 | Tarifas, salvo na situacdo prevista no item 4.9 MEDIA Por Evento
deste contrato.

Praticar descontos ou majoragdes tarifarias,
2-18 | baseados em critérios n3do objetivos ou MEDIA Por Evento
discriminatdrios.

Praticar majoragGes acima do limite maximo de

e MEDIA Por Event
100% do teto tarifario fixado. ortvento

2-19

Deixar de informar a ANAC, no prazo de 30 (trinta)
dias de antecedéncia, sobre as majoracbes ou
descontos praticados, sem prejuizo do disposto na
regulamentacdo aplicavel.

2-20 BAIXA Por Evento

Deixar de informar a populacdo e aos usuarios em
geral, sempre que houver alteracdo das tarifas
cobradas, o novo valor e a data de vigéncia com
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia.

2-21 MEDIA Por Evento

Deixar de disponibilizar e/ou de manter
atualizadas, de forma acessivel, em seu sitio
2-22 | eletronico, parafins de livre acesso e consulta pelo BAIXA Diaria
publico em geral, as tabelas vigentes com os
valores tarifarios adotados.

Celebrar contrato com Parte Relacionada, para
2-23 | explorar atividades econ6micas que gerem ALTA Mensal
Receitas Ndo Tarifarias, conforme previsto no PEA.

Executar servigo auxiliar ao transporte aéreo sem
2-24 | acria¢do de subsidiaria integral nos casos em que ALTA Mensal
a ANAC assim exigir.

Permitir a participacdo de subsididria integral da

L. . ALTA Mensal
Concessionaria em outras sociedades.

2-25

Celebrar contrato que ultrapasse o prazo da

~ . a ALTA Mensal
concessao sem prévia anuéncia da SAC.

2-26
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REF. DESCRICAO GRADACAO | INCIDENCIA

Antecipar as parcelas que extrapolem o prazo da
concessdo em caso de contratos que envolvam a
2-27 | utilizacdo de espagos no Complexo Aeroportuario ALTA Mensal
devidamente autorizados a ultrapassar o prazo da
concessao.

Impedir o acesso da ANAC, a qualquer tempo, a
contrato que a Concessionaria celebrar para
formalizar a utilizacdo de espacos no Complexo
Aeroportuario.

2-28 MEDIA Por Evento

Deixar de assegurar o livre acesso para que as
Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na
prestacdo de servicos auxiliares ao transporte
aéreo, observada a regulamentacdo vigente,
2-29 | inclusive quando da prestacdo direta desses MEDIA Mensal
servicos pela Concessionaria, sendo vedadas
quaisquer praticas discriminatdrias e abusivas, nos
termos da legisla¢do vigente e da regulamentacdo
da ANAC.

2-30 | Deixar de observar as isengées tarifarias vigentes. MEDIA Por Evento

Estabelecer sistema de arrecadagdo préprio
2-31 | (“Sistema de Arrecadacdo da Concessdo”) sem MEDIA Mensal
prévia autorizacdao da ANAC.

Deixar de contratar ou manter em vigor, durante
todo o prazo da Concessdo, das apdlices de
seguro, com vigéncia minima de 12 (doze) meses,
2-32 | que garantam a continuidade e eficdcia das ALTA Didria
operacgles realizadas no Aeroporto, que sejam
suficientes para as coberturas previstas no
Contrato de Concessdo

Deixar de enviar a ANAC, no prazo maximo de 10
dias apds a data do vencimento, os comprovantes
2-33 | de pagamento do prémio dos seguros BAIXA Diaria
contratados, ou de suas parcelas, quando este
houver sido fracionado;

Deixar de fornecer a ANAC de quaisquer
documentos e informagBes pertinentes a
Concessao, inclusive financiamentos,
investimentos, seguros, contratos e acordos de
qualquer natureza firmados com terceiros, bem
como altera¢des nesses ao longo da Concessao;

2-34 BAIXA Diaria
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REF. DESCRICAO GRADACAO | INCIDENCIA

Realizar, durante o prazo da Concessdo, qualquer
modificacdo direta ou indireta nos respectivos
controles societdrios ou transferir a Concessao
sem a prévia e expressa anuéncia da ANAC.

2-35 ALTA Por evento

Celebrar acordos de acionistas no ambito da
2-36 | Concessiondria, ou realizar quaisquer alteragGes MEDIA Por evento
posteriores sem a prévia aprovacdo da ANAC.

Transferir acbes de propriedade do Operador
Aeroportuario, ou realizar qualquer operagdo que
2-37 | implique reducdo de sua participagdo societdria na ALTA Por evento
Concessionaria, durante o prazo da concessdo,
sem a prévia e expressa anuéncia da ANAC.

Realizar a cisdo, a fusdao, a transformacdo, a
2-38 | incorporacdo, a reducdo do capital da ALTA Por evento
Concessionaria sem prévia aprovacdao da ANAC.

Alterar a composic¢do acionaria da Concessionaria,
nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da
Concessdo, contados da Data de Eficacia, sem
prévia e expressa anuéncia da ANAC.

2-39 MEDIA Por evento

Promover qualquer alteracdo societaria da
Concessionaria que permita que o0s seus
acionistas, seus Controladores, Controlados e
Coligados, bem como os Controlados e Coligados
dos Controladores e dos Controlados dos referidos
acionistas, detenham participagcdo igual ou
superior a 15%, cumulativamente, na
Concessionaria objeto do presente contrato e em
outra Concessiondria de servico publico de
infraestrutura aeroportudria federal definidas
pelo Leildo n? 1/2011 e pelo Leildo n® x/2016,
guando os respectivos aeroportos forem situados
na mesma regido geografica, sem a prévia e
expressa anuéncia da ANAC.

2-40 ALTA Por evento

Aumentar a participacdo societaria de empresas
aéreas, suas controladoras, controladas ou
coligadas na Concessionaria sem prévia e expressa
anuéncia da ANAC.

2-41 ALTA Por evento

10
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REF. DESCRICAO GRADAGCAO INCIDENCIA
Deixar de comunicar a ANAC, em até 15 (quinze)
512 dias, mudanga de composicdo aciondria da BAIXA b
) Concessionaria que ndo implique mudanca de or evento
controle societario.
Ndo alcancar o padrdo estabelecido para um
543 | Mesmo Indicador de Qualidade de Servigo por 2 MEDIA Por evento,
periodos consecutivos ou alternados em um prazo por Indicador
de 5 anos.
Deixar de apresentar um Plano de Eventos
544 Especiais (PEE), no prazo e Ija forma est.abeleudos BAIXA Diaria
no Contrato de Concessdo e demais normas
vigentes
.45 | Deixar de cumprir obrigagdo prevista no PEE. MEDIA Por eyento,
por item
Deixar de apresentar Plano de Contingéncia para
546 Sltuagoes. Excepcionais, no prazo e~ na form.a BAIXA Di4ria
estabelecidos no Contrato de Concessao e demais
normas vigentes.
547 Delx;.ar de cumprir os procedimentos e prazos MEDIA Por e\(ento,
previstos no PCSE. por item
Deixar de apresentar o PQS no prazo e na forma
2-48 | previstos no Contrato de Concessdo e demais MEDIA Diaria
normas vigentes.
Deixar de apresentar o Relatério de Qualidade de
549 Servico .(RQS), conforme prazo i e form.a MEDIA Didria
estabelecidos no Contrato de Concessao e demais
normas vigentes.
550 Delxz.ar de cumprir e/og |mplemente.1r medida MEDIA Por e\./ento,
prevista no Plano de Qualidade de Servico. por item
Deixar de contratar empresa especializada
independente para realizar os estudos relativos ao
2-51 | planejamento, a coleta de informag0des, a pesquisa MEDIA Mensal
e o calculo dos itens descritos no Apéndice C do
PEA.
Deixar de efetuar a medi¢ao dos tempos de espera
2-52 | nas filas de inspec¢do de seguranca, nos termos do MEDIA Mensal
Contrato de Concessao e demais normas vigentes.
REF. DESCRICAO GRADAGCAO INCIDENCIA

11



AGENCIA NACIONAL
DE AVIAGCAO CIVIL

EDITAL DO LEILAO N2 __/20__
CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENGAO E EXPLORAGAO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -

SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, DE FLORIANOPOLIS - HERCILIO

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS

2-53

N3o manter registros detalhados das medi¢des
dos tempos de espera em filas de inspecdo de
seguranca.

MEDIA

Por evento

2-54

Deixar de registrar as informacdes sobre a
disponibilidade de equipamentos e instalac¢des,
conforme disposto no Contrato de Concessao e
demais normas vigentes.

MEDIA

Mensal

2-55

Deixar de aplicar a Pesquisa de Satisfacdo dos
Passageiros, na forma e no prazo definidos pelo
Contrato de Concessao e demais normas vigentes.

MEDIA

Por evento

2-56

Deixar de observar a cota de entrevistas
requisitada pela ANAC na aplicagdo mensal da
Pesquisa de Satisfacdo de Passageiros.

MEDIA

Por evento

2-57

Deixar de contratar, anualmente, a partir do
segundo ano da Concessdo, pesquisa
independente de qualidade do servico, de modo a
permitir avaliacdo comparativa da performance
de qualidade do servico do aeroporto em relagao
ao maior numero possivel de aeroportos no
mundo.

MEDIA

Por evento

2-58

Deixar de apresentar anteprojeto da Fase I-B, Fase
I-C, ou nos eventos de Gatilho de Investimento, no
prazo disposto em contrato, ou no prazo fixado
pela ANAC, em caso de readequagdao por nao
aprovagao.

MEDIA

Diaria

2-59

N3o apresentar, juntamente com o anteprojeto, a
comprovacdo de que este foi apresentado e
discutido com as empresas aéreas que operam
voos regulares no aeroporto, fazendo o registro
das contribui¢des recebidas e com as justificativas
para as contribuicbes ndo aceitas pela
Concessionaria, conforme item 2.32 do Contrato.

MEDIA

Por evento
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REF.

DESCRICAO

GRADACAO

INCIDENCIA

2-60

N3ao apresentar, juntamente com o PGI, a
comprovacdo de que este foi apresentado e
discutido com as empresas aéreas que operam
voos regulares no aeroporto, fazendo o registro
das contribui¢des recebidas e com as justificativas
para as contribuicbes ndo aceitas pela
Concessionaria, conforme item 9.3 do Anexo 02 —
PEA.

MEDIA

Por evento

2-61

Deixar de apresentar o cronograma de realizacdao
dos investimentos da Fase |-B no prazo disposto
em contrato.

BAIXA

Diaria

2-62

Deixar de apresentar o cronograma de realizacdao
dos investimentos da Fase I-C no prazo disposto
em contrato.

BAIXA

Diaria

2-63

Deixar de entregar o Projeto “as built” das novas
instalacGes para a ANAC, no prazo disposto em
contrato.

BAIXA

Diaria

2-64

Deixar de cumprir integralmente a obrigacdo de
manter o nivel de servigo, de acordo com os
parametros minimos de dimensionamento do
PEA, apos o inicio da Fase Il

ALTA

Mensal

2-65

Deixar de realizar obra decorrente de gatilho de
investimento durante a Fase Il.

ALTA

Mensal

2-66

Deixar de apresentar o relatdrio Avaliagdo das
Condigoes das Instalagdes, que compde o PGI, nos
termos do contrato e da regulamentacdo
expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais
atos, contendo todas as informagBes e
documentos previstos no PEA.

BAIXA

Diaria

2-67

Deixar de apresentar o relatdério Programa de
Melhorias da Infraestrutura, que compde o PGl,
nos termos do contrato e da regulamentacdo
expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais
atos, contendo todas as informacbes e
documentos previstos no PEA.

BAIXA

Diaria
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REF.

DESCRICAO

GRADACAO

INCIDENCIA

2-68

Deixar de apresentar o relatério Resumo de
Movimentacdo Aeroportuaria, que compde o PGl,
nos termos do contrato e da regulamentacao
expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais
atos, contendo todas as informacbes e
documentos previstos no PEA.

BAIXA

Diaria

2-69

Deixar de apresentar item obrigatdrio do PGl e dos
relatérios que o compéem.

BAIXA

Diaria

2-70

Deixar de apresentar o PGl ou quaisquer de suas
revisdes, no prazo previsto no PEA.

MEDIA

Diaria

2-71

Deixar de executar os investimentos e servicos de
sua responsabilidade, nos prazos fixados no
cronograma de realizacdo de investimento, bem
como investimentos e/ou acdes operacionais
necessdrias para manter o balanceamento da
capacidade dos demais componentes
operacionais do Aeroporto com o Terminal de
Passageiros, nos termos do PEA.

MEDIA

Diaria

2-72

N3o realizar consultas as partes interessadas
relevantes conforme previsto no item 15.1.

MEDIA

Por evento

2-73

Ndo comprovar o cumprimento das consultas
previstas na clausula 15.1.

MEDIA

Por evento

Aeroporto Salgado Filho

Tabela 3.3 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo 1)

REF.

DESCRICAO

VALORES

INCIDENCIA

3-01

Deixar de ampliar a capacidade de processamento
do Terminal de Passageiros, incluindo vias
terrestres associadas, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,254%

Diaria

3-02

Deixar de disponibilizar patio de aeronaves, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,031%

Diaria
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Tabela 3.4 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Gru

po Il)

REF.

DESCRICAO

VALORES

INCIDENCIA

4-01

Deixar de construir edificio garagem para
estacionamento de veiculos e respectivas vias de
acesso, de acordo com as especificagdes contidas
no PEA, até o final da Fase I-B.

0,086%

Diaria

4-02

Deixar de realizar a adequacao da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 11/29, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,008%

Diaria

4-03

Deixar de implantar as Areas de Seguranga de Fim
de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e
decolagem 11/29, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,004%

Diaria

4-04

Deixar de realizar a adequacdo das pistas de taxi,
seus acostamentos e faixas de pista de taxi, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,014%

Diaria

4-05

Deixar de realizar a ampliacao da pista de pouso e
decolagem 11/29, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, em até 02 (dois)
anos apos a desocupacdo da area pelo Poder
Publico.

0,391%

Diaria

Aeroporto Internacional de Salvador — Deputado Luis Eduardo Magalhaes

Tabela 3.3 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo 1)

REF.

DESCRICAO

VALORES

INCIDENCIA

3-01

Deixar de ampliar a capacidade de processamento
do Terminal de Passageiros, incluindo vias
terrestres associadas, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,177%

Diaria

3-02

Deixar de disponibilizar patio de aeronaves, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,024%

Diaria
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Tabela 3.4 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Gru

po Il)

REF.

DESCRICAO

VALORES

INCIDENCIA

4-01

Deixar de realizar a ampliacdo da capacidade de
estacionamento de veiculos e respectivas vias de
acesso, de acordo com as especificagdes contidas
no PEA, até o final da Fase I-B.

0,002%

Diaria

4-02

Deixar de realizar a adequac¢do dos acostamentos
da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo
com as especificagdes contidas no PEA, até o final
da Fase I-B.

0,002%

Diaria

4-03

Deixar de realizar a adequacao da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 10/28, de acordo com as
especificagcdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,001%

Diaria

4-04

Deixar de realizar a adequacao da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 17/35, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,001%

Diaria

4-05

Deixar de implantar as Areas de Seguranca de Fim
de Pista (RESA) nas cabeceiras das pistas de pouso
e decolagem 10/28, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,018%

Diaria

4-06

Deixar de implantar as Areas de Seguranca de Fim
de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e
decolagem 17/35, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,001%

Diaria

4-07

Deixar de realizar a adequacdo das pistas de taxi,
seus acostamentos e faixas de pista de taxi, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,033%

Diaria

4-08

Deixar de realizar a adequacdo da distancia de
separac¢do entre o eixo da pista de taxi A e o eixo
da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo
com as especificagdes contidas no PEA, até o final
da Fase I-B.

0,031%

Diaria

4-09

Deixar de realizar a ampliacdo da capacidade do
aeroporto, incluindo Terminal de Passageiros,
estacionamento de veiculos e vias terrestres
associadas, de acordo com as especificacOes
contidas no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C,
observados os gatilhos de investimento.

0,151%

Diaria
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REF.

DESCRIGCAO

VALORES

INCIDENCIA

4-10

Deixar de realizar a ampliagdo do patio de
aeronaves, de acordo com as especificacGes
contidas no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C,
observados os gatilhos de investimento.

0,001%

Diaria

4-11

Deixar de realizar a ampliagdo da capacidade de
estacionamento de veiculos e respectivas vias de
acesso, de acordo com as especificagdes contidas
no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C,
observados os gatilhos de investimento.

0,001%

Diaria

4-12

Deixar de construir pista de pouso e decolagem
paralela a pista 10/28, de acordo com as
especificacdes contidas no PEA, antes de atingir
130.000 movimentos ou até 31 de dezembro de
2021.

0,276%

Diaria

Aeroporto de Floriandpolis — Hercilio Luz

Tabela 3.3 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo 1)

REF.

DESCRICAO

VALORES

INCIDENCIA

3-01

Deixar de construir novo Terminal de Passageiros,
incluindo vias terrestres associadas, de acordo
com as especificagdes contidas no PEA, até o final
da Fase I-B.

0,828%

Diaria

3-02

Deixar de construir novo patio de aeronaves ao sul
da pista 14/32, de acordo com as especificacbes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,085%

Diaria

Tabela 3.4 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Gru

po ll)

REF.

DESCRICAO

VALORES

INCIDENCIA

4-01

Deixar de construir novo estacionamento de
veiculos e respectivas vias de acesso, de acordo
com as especificacdes contidas no PEA, até o final
da Fase I-B.

0,118%

Diaria

4-02

Deixar de realizar a adequagdo dos acostamentos
da pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo
com as especificacdes contidas no PEA, até o final
da Fase I-B.

0,018%

Diaria
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REF.

DESCRIGCAO

VALORES

INCIDENCIA

4-03

Deixar de realizar adequacdo da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 14/32, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,018%

Diaria

4-04

Deixar de realizar a adequacdo da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 03/21, de acordo com as
especificagcdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,018%

Diaria

4-05

Deixar de implementar as Areas de Segurancga de
Fim de Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de
pouso e decolagem 14/32, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,009%

Diaria

4-06

Deixar de implementar as Areas de Seguranca de
Fim de Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de
pouso e decolagem 03/21, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,003%

Diaria

4-07

Deixar de realizar a adequacdo das pistas de taxi,
seus acostamentos e faixas de pista de taxi, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,011%

Diaria

4-08

Deixar de realizar a ampliacao da pista de pouso e
decolagem 14/32 para um comprimento de, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,029%

Diaria

4-09

Deixar de realizar a implanta¢do de pista de taxi
paralela ao sul com ligacdo direta as cabeceiras da
pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com
as especificagdes contidas no PEA, até o final da
Fase I-B.

0,015%

Diaria
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Aeroporto Pinto Martins

Tabela 3.3 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo 1)

REF.

DESCRIGCAO

VALORES

INCIDENCIA

3-01

Deixar de ampliar a capacidade de processamento
do Terminal de Passageiros, incluindo vias
terrestres associadas, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,469%

Diaria

3-02

Deixar de disponibilizar patio de aeronaves, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,024%

Diaria

Tabela 3.4 — InfragGes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo 1)

REF.

DESCRIGCAO

VALORES

INCIDENCIA

4-01

Deixar de realizar a adequacao da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 13/31, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, até o final da Fase
I-B.

0,001%

Diaria

4-02

Deixar de implantar Implantacio de Areas de
Seguranga de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras
da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo
com as especificacdes contidas no PEA, até o final
da Fase I-B.

0,007%

Diaria

4-03

Deixar de realizar a adequacdo das pistas de taxi,
seus acostamentos e faixas de pista de taxi, de
acordo com as especificacGes contidas no PEA, até
o final da Fase I-B.

0,024%

Diaria

4-04

Deixar de realizar a adequagdo da distancia de
separacgdo entre o eixo da pista de taxi A e o eixo
da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo
com as especificagdes contidas no PEA, até o final
da Fase I-B.

0,025%

Diaria

4-05

Deixar de realizar a ampliacdo da capacidade do
aeroporto, incluindo Terminal de Passageiros e
pontes de embarque, de acordo com as
especificagdes contidas no PEA, no prazo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir do inicio
da Fase I-C.

0,007%

Diaria
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REF. DESCRICAO VALORES INCIDENCIA

Deixar de realizar a ampliagdo do patio de
aeronaves, de acordo com as especificacGes

i o o
4-06 contidas no PEA, no prazo de 24 (vinte e quatro) 0,003% Diaria
meses, contados a partir do inicio da Fase I-C.
Deixar de realizar a ampliacdo da pista de pouso e
4-07 decolagem 13/31, de acordo com as 0,092% Diaria

especificagdes contidas no PEA, até 31 de
dezembro de 2020.

Comuns a todos os Aeroportos

Tabela 3.5 — Infra¢Oes Relacionadas a Arrecadagdo de Receitas por Meio de Tarifas
REF. DESCRIGCAO VALORES INCIDENCIA

Arrecadar valor médio tarifario acima
e s 100% do montante
do teto tarifario correspondente, exceto .
~ . auferido
5-01 | no caso em que o excedente nao seja Por evento
. . decorrente da
superior a 1%, para cada tarifa em que a .
. ~ . diferenga apurada
majoragao é permitida.
Arrecadar valor médio tarifario acima
e 200% do montante
do teto tarifario correspondente, para .
. . . auferido
5-02 | cada tarifa em que a majoragdo é Por evento
o i decorrente da
permitida, nos dois Ultimos anos de .
s o diferenga apurada
vigéncia do Contrato de Concessao.

250% do montante
auferido
decorrente da
diferenca entre o

Realizar cobrancas pela utilizagdo de
Areas e Atividades Operacionais cujos

valores e critérios de remuneracdo Por cobranga

5-03 . L. . valor cobrado .
tenham sido definidos sem a realizagdo . . realizada
. . indevidamente e
de consulta as partes interessadas
aquele cobrado
relevantes.
antes da conduta
infracional
200% do montante
. e auferido
Realizar cobrancas pela utilizagdo de
< . R decorrente da
Areas e Atividades Operacionais cujos .
valores e critérios de remuneracdo diferenca entre o Por cobranga
5-04 H valor cobrado ¢

tenham sido definidos sem a celebracao . . realizada
A indevidamente e
de protocolo de concordancia com as

. aquele cobrado
partes interessadas relevantes.
antes da conduta

infracional
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REF. DESCRIGCAO VALORES INCIDENCIA
150% do montante
auferido
Realizar cobrancas pela utilizagdo de decorrente da
Areas e Atividades Operacionais diferenca entre o
A Por cobranga
5-05 | baseadas em protocolo de concordancia valor cobrado .
o . . . realizada
gue ndo tenha sido aprovado pela indevidamente e
ANAC. aquele cobrado
antes da conduta
infracional

4. Disposicoes Finais

4.1 Na hipétese em que a Concessionaria der causa a caducidade da concessao, sera aplicada, de
forma cumulativa, multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento do
Aeroporto, nos termos do item 2.2.

4.2. Sera concedido desconto de 25% (vinte e cinco por cento) no valor final da multa na hipdtese
de a Concessionaria renunciar expressamente ao direito de apresentar recurso contra a decisao,
no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificacdo de multa.

4.2.1. A renulncia de que o item 4.2 constitui confissdo de divida e, portanto, caso ndo seja
efetuado o pagamento da multa, a inadimpléncia constitui instrumento habil e suficiente
para a inscri¢cdo do crédito no Cadin e na Divida Ativa, pelo seu valor originario.

4.3. Afalta de pagamento da multa no prazo estipulado importara na incidéncia automatica de juros
de mora correspondentes a varia¢do pro rata die da taxa SELIC, a contar da data do respectivo
vencimento e até a data do efetivo pagamento, bem como a possibilidade de execucdo da
Garantia de Execuc¢do do Contrato.
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