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1. Informações Iniciais 
 

1.1 O presente Anexo dispõe sobre o processo e estabelece o procedimento para aplicação das 
penalidades de multa, no âmbito do Contrato de Concessão.  

 

2. Procedimentos para Aplicação das Penalidades de Multa 

2.1 Sem prejuízo da regulamentação expedida pela ANAC, serão aplicadas multas em virtude de 
infrações praticadas pela Concessionária às cláusulas contidas no Contrato de Concessão e seus 
Anexos, de acordo com o procedimento previsto neste Anexo, observado o disposto no Capítulo 
VIII do Contrato. 

 
2.2 Os valores das multas serão calculados com base em percentual do faturamento anual do 

Aeroporto, apurado pela ANAC, relativo às receitas brutas auferidas no ano calendário anterior 
à data de ocorrência do fato que ensejou a aplicação da penalidade, conforme importâncias 
estabelecidas na Tabela 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5. 

 
2.3 O processo de definição do valor da multa é composto pelas etapas de gradação, ponderação e 

atenuação ou agravamento. 
 

2.3.1 Excetuam-se às etapas de gradação e ponderação da penalidade as hipóteses de 
infração previstas nas tabelas 3.3, 3.4 e 3.5, cujos valores são estabelecidos de forma 
direta. 

 
2.4 A gradação da multa é definida por meio da alocação da conduta em um dos níveis dispostos na 

tabela 3.1. 
 

2.4.1 Encontram-se definidas, na Tabela 3.2, as gradações das multas aplicáveis às condutas 
infracionais que dispõem de tipificação específica pré-determinada. 

 
2.4.2 Na hipótese de ocorrência de infração não prevista na Tabela 3.2, será estabelecida a 

gradação mediante análise do caso concreto, podendo esta corresponder, a depender 
das características e da gravidade da conduta verificada, a qualquer dos níveis previstos 
na tabela 3.1. 

 
2.5 A ponderação da multa será realizada mediante análise da situação verificada, considerados, 

quando aplicáveis, os critérios de ponderação elencados a seguir, resultando na definição do 
valor de referência, equivalente a um dos três níveis possíveis para a gradação correspondente, 
conforme indicados na Tabela 3.1. 
 

2.5.1 São considerados critérios de ponderação: 
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2.5.1.1 as normas técnicas e de prestação de serviço; 
 

2.5.1.2 a capacidade aeroportuária indisponibilizada; 
 

2.5.1.3 os danos, efetivos ou potenciais, resultantes da infração, para o serviço e para 
os usuários, inclusive quanto a exposição da integridade física de pessoas a 
riscos; 

 
2.5.1.4 o número de usuários atingidos pelo evento; e, 

 
2.5.1.5 a vantagem auferida pela Concessionária, em virtude da infração. 

 
2.5.2 No processo de ponderação, será adotado como ponto de partida o primeiro nível da 

tabela relacionado com a gradação estabelecida para a infração, podendo ser o valor 
base da multa aumentado em dois níveis, a depender do resultado da análise do caso 
concreto. 

 
2.6 Serão aplicados decréscimos ou acréscimos ao valor de referência, estabelecido após a etapa de 

ponderação, em razão da constatação de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, nas 
proporções designadas a seguir, até o limite de 50% (cinquenta por cento). 

 
2.6.1 São consideradas circunstâncias atenuantes: 

 
2.6.1.1 o reconhecimento, no prazo para apresentação da defesa, do 

descumprimento da obrigação contratual objeto do auto de infração, devendo 
reduzir em 20% (vinte por cento) o valor base da multa; 

 
2.6.1.2 o concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influência 

no resultado produzido, devendo reduzir em até 15% (quinze por cento) o 
valor de referência estabelecido para a multa; 

 
2.6.1.3 a execução de medidas espontâneas da Concessionária, resultando na 

cessação da infração e recomposição das condições dos ofendidos, até o 
julgamento do Auto de Infração, devendo reduzir em até 20% (vinte por cento) 
o valor de referência estabelecido para a multa; e, 

 
2.6.1.4 a inexistência de infrações, definitivamente julgadas, praticadas nos últimos 

05 (cinco) anos, devendo reduzir em até 15% (quinze por cento) o valor de 
referência estabelecido para a multa. 

 
2.6.2 São consideradas circunstâncias agravantes: 

 
2.6.2.1 ter a infração sido cometida mediante fraude ou má-fé, devendo incidir em até 

30% (trinta por cento) do valor de referência estabelecido para a multa; 
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2.6.2.2 não adoção de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos termos 
recomendados pela ANAC, devendo incidir em até 20% (vinte por cento) do 
valor de referência estabelecido para a multa; 

 
2.6.2.3 praticar infração para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade ou a vantagem de outra infração, devendo incidir em até 30% 
(trinta por cento) do valor de referência estabelecido para a multa; e, 

 
2.6.2.4  a reincidência específica da Concessionária no cometimento da infração nos 

últimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em até 15% (quinze por cento) do 
valor de referência estabelecido para a multa. 

 
2.7 No cálculo da multa aplicável às infrações descritas na tabela 3.3, Infrações Relacionadas a Obras 

e Investimentos (Grupo I), poderão ser consideradas entregas parciais, desde que a parte da 
infraestrutura entregue se encontre efetivamente disponibilizada e apta à operação 
aeroportuária, tanto funcionalmente quanto tecnicamente, inclusive em relação aos aspectos 
de segurança e acessibilidade. 

 
2.7.1 Na hipótese de ocorrência da situação prevista neste item, serão concedidos 

descontos nos valores de multa indicados na tabela, calculados de forma proporcional 
ao integral cumprimento da obrigação. 

 
2.8 As multas aplicáveis às infrações de natureza continuada incidirão da data de cessação do 

cumprimento da obrigação continuada até a data em que esta seja retomada, ou da data de 
decurso do prazo fixado, contratualmente ou por determinação da ANAC, até a data em que 
seja verificado o adimplemento da obrigação ou atendimento da determinação, sem 
necessidade de nova intimação para tanto. 

 
2.9 Para efeito de cessação do cômputo da multa aplicável às infrações de natureza continuada, 

caberá ao interessado provar inequivocamente os fatos que atestem a retomada do 
cumprimento da obrigação continuada ou atendimento da determinação fixada em contrato ou 
pela ANAC, mediante apresentação de relatórios que contenham laudos, inclusive fotográficos, 
se necessário, ou por outros meios que se façam imprescindíveis à comprovação das 
informações apresentadas. 
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3. Tabelas de Referência 

Comuns a todos os Aeroportos 

Tabela 3.1 – Valores de Referência 

Gradação Ponderação Valor de Referência 

BAIXA 

1 0,001% 

2 0,005% 

3 0,01% 

MÉDIA 

4 0,025% 

5 0,125% 

6 0,25% 

ALTA 

7 0,5% 

8 1% 

9 5% 

 
 

Tabela 3.2 – Infrações Gerais 

REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-01 
Alienar bem reversível sem autorização prévia da 
ANAC. 

BAIXA Por Evento 

2-02 
Deixar de manter atualizado o inventário de bens 
reversíveis da Concessão. 

MÉDIA Mensal 

2-05 

Deixar de dispor de banco de dados atualizado, em 
base eletrônica, apto a gerar relatório contendo as 
informações da Concessão, em especial as 
informações previstas no PEA, bem como as 
estatísticas, relativas à movimentação de 
passageiros, aeronaves e cargas processados, nos 
termos e prazos definidos no Contrato e demais 
regulamentos expedidos pela ANAC. 

MÉDIA Mensal 

2-06 
Recusar o acesso a banco de dados, documentos, 
dados ou informações, quando requeridos pela 
ANAC durante auditoria ou inspeção. 

MÉDIA Por Evento 
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REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-07 

Deixar de dar conhecimento à ANAC, nos prazos 
estabelecidos no Contrato, das condições do 
financiamento, incluindo alterações, e dos 
instrumentos jurídicos que assegurem a execução 
do objeto da Concessão. 

BAIXA Diária 

2-08 

Conceder empréstimos, financiamentos ou 
qualquer outra forma de transferência de recursos 
para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, 
exceto transferência de recursos a título de 
distribuição de dividendos, juros sobre capital 
próprio e/ou pagamentos pela contratação de 
obras e serviços celebrada em condições 
equitativas de mercado. 

ALTA Por Evento 

2-09 
Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de 
garantia em favor de suas Partes Relacionadas 
e/ou terceiros. 

ALTA Por Evento 

2-10 
Deixar de apresentar à ANAC os balancetes 
mensais analíticos, conforme prazos estabelecidos 
no Contrato. 

BAIXA Diária 

2-11 

Deixar de apresentar à ANAC a declaração da 
Concessionária contendo o valor do seu capital 
social integralizado e as alterações na composição 
acionária, conforme prazo o estabelecido no 
Contrato. 

BAIXA Diária 

2-12 
Deixar de apresentar à ANAC as demonstrações 
contábeis anuais, conforme os prazos 
estabelecidos no Contrato. 

BAIXA Diária 

2-13 
Deixar de apresentar parecer específico relativo 
ao valor da Contribuição Variável, conforme os 
prazos estabelecidos no Contrato. 

BAIXA Diária 

2-14 

Deixar de publicar as demonstrações financeiras, 
de acordo com as normas aplicáveis às 
companhias abertas, nos termos da Lei 6.404/76, 
da regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e demais normas 
supervenientes editadas pela ANAC. 

MÉDIA Por Evento 

2-15 
Deixar de manter capital social subscrito e 
integralizado, nas condições e conforme o mínimo 
estabelecido no Contrato. 

MÉDIA Diária 
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REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-16 
Deixar de recolher as contribuições fixa e variável, 
conforme os valores e prazos previstos no 
Contrato. 

ALTA Por Evento 

2-17 
Realizar cobranças em desacordo com o Anexo 4 - 
Tarifas, salvo na situação prevista no item 4.9 
deste contrato. 

MÉDIA Por Evento 

2-18 
Praticar descontos ou majorações tarifárias, 
baseados em critérios não objetivos ou 
discriminatórios. 

MÉDIA Por Evento 

2-19 
Praticar majorações acima do limite máximo de 
100% do teto tarifário fixado. 

MÉDIA Por Evento 

2-20 

Deixar de informar à ANAC, no prazo de 30 (trinta) 
dias de antecedência, sobre as majorações ou 
descontos praticados, sem prejuízo do disposto na 
regulamentação aplicável. 

BAIXA Por Evento 

2-21 

Deixar de informar à população e aos usuários em 
geral, sempre que houver alteração das tarifas 
cobradas, o novo valor e a data de vigência com 
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

MÉDIA Por Evento 

2-22 

Deixar de disponibilizar e/ou de manter 
atualizadas, de forma acessível, em seu sítio 
eletrônico, para fins de livre acesso e consulta pelo 
público em geral, as tabelas vigentes com os 
valores tarifários adotados. 

BAIXA Diária 

2-23 
Celebrar contrato com Parte Relacionada, para 
explorar atividades econômicas que gerem 
Receitas Não Tarifárias, conforme previsto no PEA. 

ALTA Mensal 

2-24 
Executar serviço auxiliar ao transporte aéreo sem 
a criação de subsidiária integral nos casos em que 
a ANAC assim exigir. 

ALTA Mensal 

2-25 
Permitir a participação de subsidiária integral da 
Concessionária em outras sociedades. 

ALTA Mensal 

2-26 
Celebrar contrato que ultrapasse o prazo da 
concessão sem prévia anuência da SAC. 

ALTA Mensal 
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REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-27 

Antecipar as parcelas que extrapolem o prazo da 
concessão em caso de contratos que envolvam a 
utilização de espaços no Complexo Aeroportuário 
devidamente autorizados a ultrapassar o prazo da 
concessão. 

ALTA Mensal 

2-28 

Impedir o acesso da ANAC, a qualquer tempo, a 
contrato que a Concessionária celebrar para 
formalizar a utilização de espaços no Complexo 
Aeroportuário. 

MÉDIA Por Evento 

2-29 

Deixar de assegurar o livre acesso para que as 
Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na 
prestação de serviços auxiliares ao transporte 
aéreo, observada a regulamentação vigente, 
inclusive quando da prestação direta desses 
serviços pela Concessionária, sendo vedadas 
quaisquer práticas discriminatórias e abusivas, nos 
termos da legislação vigente e da regulamentação 
da ANAC. 

MÉDIA Mensal 

2-30 Deixar de observar as isenções tarifárias vigentes. MÉDIA Por Evento 

2-31 
Estabelecer sistema de arrecadação próprio 
(“Sistema de Arrecadação da Concessão”) sem 
prévia autorização da ANAC. 

MÉDIA Mensal 

2-32 

Deixar de contratar ou manter em vigor, durante 
todo o prazo da Concessão, das apólices de 
seguro, com vigência mínima de 12 (doze) meses, 
que garantam a continuidade e eficácia das 
operações realizadas no Aeroporto, que sejam 
suficientes para as coberturas previstas no 
Contrato de Concessão  

ALTA Diária 

2-33 

Deixar de enviar à ANAC, no prazo máximo de 10 
dias após a data do vencimento, os comprovantes 
de pagamento do prêmio dos seguros 
contratados, ou de suas parcelas, quando este 
houver sido fracionado; 

BAIXA Diária 

2-34 

Deixar de fornecer à ANAC de quaisquer 
documentos e informações pertinentes à 
Concessão, inclusive financiamentos, 
investimentos, seguros, contratos e acordos de 
qualquer natureza firmados com terceiros, bem 
como alterações nesses ao longo da Concessão;  

BAIXA Diária 
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REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-35 

Realizar, durante o prazo da Concessão, qualquer 
modificação direta ou indireta nos respectivos 
controles societários ou transferir a Concessão 
sem a prévia e expressa anuência da ANAC. 

ALTA Por evento 

2-36 
Celebrar acordos de acionistas no âmbito da 
Concessionária, ou realizar quaisquer alterações 
posteriores sem a prévia aprovação da ANAC. 

MÉDIA Por evento 

2-37 

Transferir ações de propriedade do Operador 
Aeroportuário, ou realizar qualquer operação que 
implique redução de sua participação societária na 
Concessionária, durante o prazo da concessão, 
sem a prévia e expressa anuência da ANAC. 

ALTA Por evento 

2-38 
Realizar a cisão, a fusão, a transformação, a 
incorporação, a redução do capital da 
Concessionária sem prévia aprovação da ANAC. 

ALTA Por evento 

2-39 

Alterar a composição acionária da Concessionária, 
nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da 
Concessão, contados da Data de Eficácia, sem 
prévia e expressa anuência da ANAC. 

MÉDIA Por evento 

2-40 

Promover qualquer alteração societária da 
Concessionária que permita que os seus 
acionistas, seus Controladores, Controlados e 
Coligados, bem como os Controlados e Coligados 
dos Controladores e dos Controlados dos referidos 
acionistas, detenham participação igual ou 
superior a 15%, cumulativamente, na 
Concessionária objeto do presente contrato e em 
outra Concessionária de serviço público de 
infraestrutura aeroportuária federal definidas 
pelo Leilão nº 1/2011 e pelo Leilão nº x/2016, 
quando os respectivos aeroportos forem situados 
na mesma região geográfica, sem a prévia e 
expressa anuência da ANAC. 

ALTA Por evento 

2-41 

Aumentar a participação societária de empresas 
aéreas, suas controladoras, controladas ou 
coligadas na Concessionária sem prévia e expressa 
anuência da ANAC. 

ALTA Por evento 
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REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-42 

Deixar de comunicar à ANAC, em até 15 (quinze) 
dias, mudança de composição acionária da 
Concessionária que não implique mudança de 
controle societário. 

BAIXA Por evento 

2-43 

Não alcançar o padrão estabelecido para um 
mesmo Indicador de Qualidade de Serviço por 2 
períodos consecutivos ou alternados em um prazo 
de 5 anos. 

MÉDIA 
Por evento, 

por Indicador 

2-44 

Deixar de apresentar um Plano de Eventos 
Especiais (PEE), no prazo e na forma estabelecidos 
no Contrato de Concessão e demais normas 
vigentes 

BAIXA Diária 

2-45 Deixar de cumprir obrigação prevista no PEE. MÉDIA 
Por evento, 

por item 

2-46 

Deixar de apresentar Plano de Contingência para 
Situações Excepcionais, no prazo e na forma 
estabelecidos no Contrato de Concessão e demais 
normas vigentes. 

BAIXA Diária 

2-47 
Deixar de cumprir os procedimentos e prazos 
previstos no PCSE. 

MÉDIA 
Por evento, 

por item 

2-48 
Deixar de apresentar o PQS no prazo e na forma 
previstos no Contrato de Concessão e demais 
normas vigentes. 

MÉDIA Diária 

2-49 

Deixar de apresentar o Relatório de Qualidade de 
Serviço (RQS), conforme prazo e forma 
estabelecidos no Contrato de Concessão e demais 
normas vigentes. 

MÉDIA Diária 

2-50 
Deixar de cumprir e/ou implementar medida 
prevista no Plano de Qualidade de Serviço. 

MÉDIA 
Por evento, 

por item 

2-51 

Deixar de contratar empresa especializada 
independente para realizar os estudos relativos ao 
planejamento, a coleta de informações, a pesquisa 
e o cálculo dos itens descritos no Apêndice C do 
PEA. 

MÉDIA Mensal 

2-52 
Deixar de efetuar a medição dos tempos de espera 
nas filas de inspeção de segurança, nos termos do 
Contrato de Concessão e demais normas vigentes. 

MÉDIA Mensal 

 

REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 
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2-53 
Não manter registros detalhados das medições 
dos tempos de espera em filas de inspeção de 
segurança. 

MÉDIA Por evento 

2-54 

Deixar de registrar as informações sobre a 
disponibilidade de equipamentos e instalações, 
conforme disposto no Contrato de Concessão e 
demais normas vigentes. 

MÉDIA Mensal 

2-55 
Deixar de aplicar a Pesquisa de Satisfação dos 
Passageiros, na forma e no prazo definidos pelo 
Contrato de Concessão e demais normas vigentes. 

MÉDIA Por evento 

2-56 
Deixar de observar a cota de entrevistas 
requisitada pela ANAC na aplicação mensal da 
Pesquisa de Satisfação de Passageiros. 

MÉDIA Por evento 

2-57 

Deixar de contratar, anualmente, a partir do 
segundo ano da Concessão, pesquisa 
independente de qualidade do serviço, de modo a 
permitir avaliação comparativa da performance 
de qualidade do serviço do aeroporto em relação 
ao maior número possível de aeroportos no 
mundo. 

MÉDIA Por evento 

2-58 

Deixar de apresentar anteprojeto da Fase I-B, Fase 
I-C, ou nos eventos de Gatilho de Investimento, no 
prazo disposto em contrato, ou no prazo fixado 
pela ANAC, em caso de readequação por não 
aprovação. 

MÉDIA Diária 

2-59 

Não apresentar, juntamente com o anteprojeto, a 
comprovação de que este foi apresentado e 
discutido com as empresas aéreas que operam 
voos regulares no aeroporto, fazendo o registro 
das contribuições recebidas e com as justificativas 
para as contribuições não aceitas pela 
Concessionária, conforme item 2.32 do Contrato. 

MÉDIA Por evento 
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REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-60 

Não apresentar, juntamente com o PGI, a 
comprovação de que este foi apresentado e 
discutido com as empresas aéreas que operam 
voos regulares no aeroporto, fazendo o registro 
das contribuições recebidas e com as justificativas 
para as contribuições não aceitas pela 
Concessionária, conforme item 9.3 do Anexo 02 – 
PEA. 

MÉDIA Por evento 

2-61 
Deixar de apresentar o cronograma de realização 
dos investimentos da Fase I-B no prazo disposto 
em contrato. 

BAIXA Diária 

2-62 
Deixar de apresentar o cronograma de realização 
dos investimentos da Fase I-C no prazo disposto 
em contrato. 

BAIXA Diária 

2-63 
Deixar de entregar o Projeto “as built” das novas 
instalações para a ANAC, no prazo disposto em 
contrato. 

BAIXA Diária 

2-64 

Deixar de cumprir integralmente a obrigação de 
manter o nível de serviço, de acordo com os 
parâmetros mínimos de dimensionamento do 
PEA, após o início da Fase II. 

ALTA Mensal 

2-65 
Deixar de realizar obra decorrente de gatilho de 
investimento durante a Fase II. 

ALTA Mensal 

2-66 

Deixar de apresentar o relatório Avaliação das 
Condições das Instalações, que compõe o PGI, nos 
termos do contrato e da regulamentação 
expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais 
atos, contendo todas as informações e 
documentos previstos no PEA. 

BAIXA Diária 

2-67 

Deixar de apresentar o relatório Programa de 
Melhorias da Infraestrutura, que compõe o PGI, 
nos termos do contrato e da regulamentação 
expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais 
atos, contendo todas as informações e 
documentos previstos no PEA. 

BAIXA Diária 
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REF. DESCRIÇÃO GRADAÇÃO INCIDÊNCIA 

2-68 

Deixar de apresentar o relatório Resumo de 
Movimentação Aeroportuária, que compõe o PGI, 
nos termos do contrato e da regulamentação 
expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais 
atos, contendo todas as informações e 
documentos previstos no PEA. 

BAIXA Diária 

2-69 
Deixar de apresentar item obrigatório do PGI e dos 
relatórios que o compõem. 

BAIXA Diária 

2-70 
Deixar de apresentar o PGI ou quaisquer de suas 
revisões, no prazo previsto no PEA. 

MÉDIA Diária 

2-71 

Deixar de executar os investimentos e serviços de 
sua responsabilidade, nos prazos fixados no 
cronograma de realização de investimento, bem 
como investimentos e/ou ações operacionais 
necessárias para manter o balanceamento da 
capacidade dos demais componentes 
operacionais do Aeroporto com o Terminal de 
Passageiros, nos termos do PEA. 

MÉDIA Diária 

2-72 
Não realizar consultas às partes interessadas 
relevantes conforme previsto no item 15.1. 

MÉDIA Por evento 

2-73 
Não comprovar o cumprimento das consultas 
previstas na cláusula 15.1. 

MÉDIA Por evento 

Aeroporto Salgado Filho 

Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

3-01 

Deixar de ampliar a capacidade de processamento 
do Terminal de Passageiros, incluindo vias 
terrestres associadas, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,254% Diária 

3-02 

Deixar de disponibilizar pátio de aeronaves, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,031% Diária 
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Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

4-01 

Deixar de construir edifício garagem para 
estacionamento de veículos e respectivas vias de 
acesso, de acordo com as especificações contidas 
no PEA, até o final da Fase I-B. 

0,086% Diária 

4-02 

Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e 
respectiva faixa preparada da pista de pouso e 
decolagem 11/29, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,008% Diária 

4-03 

Deixar de implantar as Áreas de Segurança de Fim 
de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e 
decolagem 11/29, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,004% Diária 

4-04 

Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, 
seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,014% Diária 

4-05 

Deixar de realizar a ampliação da pista de pouso e 
decolagem 11/29, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, em até 02 (dois) 
anos após a desocupação da área pelo Poder 
Público. 

0,391% Diária 

Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães 

Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

3-01 

Deixar de ampliar a capacidade de processamento 
do Terminal de Passageiros, incluindo vias 
terrestres associadas, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,177% Diária 

3-02 
Deixar de disponibilizar pátio de aeronaves, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,024% Diária 
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Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

4-01 

Deixar de realizar a ampliação da capacidade de 
estacionamento de veículos e respectivas vias de 
acesso, de acordo com as especificações contidas 
no PEA, até o final da Fase I-B. 

0,002% Diária 

4-02 

Deixar de realizar a adequação dos acostamentos 
da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo 
com as especificações contidas no PEA, até o final 
da Fase I-B. 

0,002% Diária 

4-03 

Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e 
respectiva faixa preparada da pista de pouso e 
decolagem 10/28, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,001% Diária 

4-04 

Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e 
respectiva faixa preparada da pista de pouso e 
decolagem 17/35, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,001% Diária 

4-05 

Deixar de implantar as Áreas de Segurança de Fim 
de Pista (RESA) nas cabeceiras das pistas de pouso 
e decolagem 10/28, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,018% Diária 

4-06 

Deixar de implantar as Áreas de Segurança de Fim 
de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e 
decolagem 17/35, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,001% Diária 

4-07 

Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, 
seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,033% Diária 

4-08 

Deixar de realizar a adequação da distância de 
separação entre o eixo da pista de táxi A e o eixo 
da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo 
com as especificações contidas no PEA, até o final 
da Fase I-B. 

0,031% Diária 

4-09 

Deixar de realizar a ampliação da capacidade do 
aeroporto, incluindo Terminal de Passageiros, 
estacionamento de veículos e vias terrestres 
associadas, de acordo com as especificações 
contidas no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C, 
observados os gatilhos de investimento. 

0,151% Diária 
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REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

4-10 

Deixar de realizar a ampliação do pátio de 
aeronaves, de acordo com as especificações 
contidas no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C, 
observados os gatilhos de investimento. 

0,001% Diária 

4-11 

Deixar de realizar a ampliação da capacidade de 
estacionamento de veículos e respectivas vias de 
acesso, de acordo com as especificações contidas 
no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C, 
observados os gatilhos de investimento. 

0,001% Diária 

4-12 

Deixar de construir pista de pouso e decolagem 
paralela à pista 10/28, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, antes de atingir 
130.000 movimentos ou até 31 de dezembro de 
2021. 

0,276% Diária 

Aeroporto de Florianópolis – Hercílio Luz 

Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

3-01 

Deixar de construir novo Terminal de Passageiros, 
incluindo vias terrestres associadas, de acordo 
com as especificações contidas no PEA, até o final 
da Fase I-B. 

0,828% Diária 

3-02 

Deixar de construir novo pátio de aeronaves ao sul 
da pista 14/32, de acordo com as especificações 
contidas no PEA, até o final da Fase I-B. 

0,085% Diária 

 
 

Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

4-01 

Deixar de construir novo estacionamento de 
veículos e respectivas vias de acesso, de acordo 
com as especificações contidas no PEA, até o final 
da Fase I-B. 

0,118% Diária 

4-02 

Deixar de realizar a adequação dos acostamentos 
da pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo 
com as especificações contidas no PEA, até o final 
da Fase I-B. 

0,018% Diária 
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REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

4-03 

Deixar de realizar adequação da faixa de pista e 
respectiva faixa preparada da pista de pouso e 
decolagem 14/32, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,018% Diária 

4-04 

Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e 
respectiva faixa preparada da pista de pouso e 
decolagem 03/21, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,018% Diária 

4-05 

Deixar de implementar as Áreas de Segurança de 
Fim de Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de 
pouso e decolagem 14/32, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,009% Diária 

4-06 

Deixar de implementar as Áreas de Segurança de 
Fim de Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de 
pouso e decolagem 03/21, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,003% Diária 

4-07 

Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, 
seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,011% Diária 

4-08 

Deixar de realizar a ampliação da pista de pouso e 
decolagem 14/32 para um comprimento de, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,029% Diária 

4-09 

Deixar de realizar a implantação de pista de táxi 
paralela ao sul com ligação direta às cabeceiras da 
pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com 
as especificações contidas no PEA, até o final da 
Fase I-B. 

0,015% Diária 
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Aeroporto Pinto Martins 

Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

3-01 

Deixar de ampliar a capacidade de processamento 
do Terminal de Passageiros, incluindo vias 
terrestres associadas, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,469% Diária 

3-02 

Deixar de disponibilizar pátio de aeronaves, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,024% Diária 

 
 

Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II) 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

4-01 

Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e 
respectiva faixa preparada da pista de pouso e 
decolagem 13/31, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até o final da Fase 
I-B. 

0,001% Diária 

4-02 

Deixar de implantar Implantação de Áreas de 
Segurança de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras 
da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo 
com as especificações contidas no PEA, até o final 
da Fase I-B. 

0,007% Diária 

4-03 

Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, 
seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de 
acordo com as especificações contidas no PEA, até 
o final da Fase I-B. 

0,024% Diária 

4-04 

Deixar de realizar a adequação da distância de 
separação entre o eixo da pista de táxi A e o eixo 
da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo 
com as especificações contidas no PEA, até o final 
da Fase I-B. 

0,025% Diária 

4-05 

Deixar de realizar a ampliação da capacidade do 
aeroporto, incluindo Terminal de Passageiros e 
pontes de embarque, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, no prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, contados a partir do início 
da Fase I-C. 

0,007% Diária 
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REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

4-06 

Deixar de realizar a ampliação do pátio de 
aeronaves, de acordo com as especificações 
contidas no PEA, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir do início da Fase I-C. 

0,003% Diária 

4-07 

Deixar de realizar a ampliação da pista de pouso e 
decolagem 13/31, de acordo com as 
especificações contidas no PEA, até 31 de 
dezembro de 2020. 

0,092% Diária 

 
 
Comuns a todos os Aeroportos 
 

Tabela 3.5 – Infrações Relacionadas à Arrecadação de Receitas por Meio de Tarifas 

REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

5-01 

Arrecadar valor médio tarifário acima 
do teto tarifário correspondente, exceto 
no caso em que o excedente não seja 
superior a 1%, para cada tarifa em que a 
majoração é permitida. 

100% do montante 
auferido 

decorrente da 
diferença apurada 

Por evento 

5-02 

Arrecadar valor médio tarifário acima 
do teto tarifário correspondente, para 
cada tarifa em que a majoração é 
permitida, nos dois últimos anos de 
vigência do Contrato de Concessão. 

200% do montante 
auferido 

decorrente da 
diferença apurada 

Por evento 

5-03 

Realizar cobranças pela utilização de 
Áreas e Atividades Operacionais cujos 
valores e critérios de remuneração 
tenham sido definidos sem a realização 
de consulta às partes interessadas 
relevantes. 

250% do montante 
auferido 

decorrente da 
diferença entre o 

valor cobrado 
indevidamente e 
aquele cobrado 

antes da conduta 
infracional 

Por cobrança 
realizada 

5-04 

Realizar cobranças pela utilização de 
Áreas e Atividades Operacionais cujos 
valores e critérios de remuneração 
tenham sido definidos sem a celebração 
de protocolo de concordância com as 
partes interessadas relevantes. 

200% do montante 
auferido 

decorrente da 
diferença entre o 

valor cobrado 
indevidamente e 
aquele cobrado 

antes da conduta 
infracional 

Por cobrança 
realizada 
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REF. DESCRIÇÃO VALORES INCIDÊNCIA 

5-05 

Realizar cobranças pela utilização de 
Áreas e Atividades Operacionais 
baseadas em protocolo de concordância 
que não tenha sido aprovado pela 
ANAC. 

150% do montante 
auferido 

decorrente da 
diferença entre o 

valor cobrado 
indevidamente e 
aquele cobrado 

antes da conduta 
infracional 

Por cobrança 
realizada 

 
 
 

4. Disposições Finais 

4.1 Na hipótese em que a Concessionária der causa à caducidade da concessão, será aplicada, de 

forma cumulativa, multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento do 

Aeroporto, nos termos do item 2.2. 

4.2. Será concedido desconto de 25% (vinte e cinco por cento) no valor final da multa na hipótese 

de a Concessionária renunciar expressamente ao direito de apresentar recurso contra a decisão, 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação de multa. 

4.2.1. A renúncia de que o item 4.2 constitui confissão de dívida e, portanto, caso não seja 

efetuado o pagamento da multa, a inadimplência constitui instrumento hábil e suficiente 

para a inscrição do crédito no Cadin e na Dívida Ativa, pelo seu valor originário. 

4.3.  A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará na incidência automática de juros 

de mora correspondentes à variação pro rata die da taxa SELIC, a contar da data do respectivo 

vencimento e até a data do efetivo pagamento, bem como a possibilidade de execução da 

Garantia de Execução do Contrato. 


