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Informacgdes Iniciais

O presente Anexo dispde sobre o processo e estabelece o procedimento para aplicacao das
penalidades de multa, no ambito do Contrato de Concessao.

Procedimentos para Aplicacao da Penalidade de Multa

Sem prejuizo da regulamentagao expedida pela ANAC, serdo aplicadas multas em virtude de
infracdes praticadas pela Concessionaria as clausulas contidas no Contrato de Concessao e seus
Anexos, de acordo com o procedimento previsto neste Anexo, observado o disposto no Capitulo
VIl do Contrato.

Os valores das multas serdo calculados com base em percentual do faturamento anual do
Aeroporto, apurado pela ANAC, relativo as receitas brutas auferidas no ano calendario anterior
a data de ocorréncia do fato que ensejou a aplicacdo da penalidade.

Deverdo ser observadas, para efeito de definicdo dos valores base das multas decorrentes de
conduta infracional tipificada de forma especifica no presente Anexo, as tabelas A, B, Ce D,
conforme caso verificado.

A definicdo do valor base da multa decorrente de conduta infracional ndo especificada nas
tabelas indicadas no item anterior sera realizada mediante andlise do caso concreto, devendo
ser considerados, quando aplicaveis, os seguintes critérios de ponderacao:

2.4.1. As normas técnicas e de prestacao de servico;
2.4.2. A capacidade aeroportuaria indisponibilizada;

2.4.3. Os danos, efetivos ou potenciais, resultantes da infragao, para o servico e para os
usuarios, inclusive quanto a exposi¢ao da integridade fisica de pessoas a riscos;

2.4.4. O numero de usuarios atingidos pelo evento; e,

2.4.5. As vantagens, efetivas ou potenciais, auferidas pela Concessionaria em virtude da
infracdo praticada.

A defini¢do dos valores base de multas aplicdveis aos casos previstos no item 2.4 decorrerd do
cruzamento dos critérios descritos nos subitens 2.4.1 a 2.4.4 com o critério descrito no subitem
2.4.5, devendo ser utilizada, para tanto, a tabela de referéncia E.

Serdo aplicados decréscimos ou acréscimos aos valores base indicados nas tabelas, para as
condutas de tipificacdo especifica, ou definidos a partir da matriz de ponderagao, para as
condutas de tipificacdo ndo especifica, em razdao da constatagdo de circunstancias atenuantes
e/ou agravantes, nas proporc¢des designadas a seguir, até o limite de 50% (cinquenta por cento).
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S3do consideradas circunstancias atenuantes:

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.3.

2.6.1.4.

O reconhecimento, no prazo para apresentacdo da defesa, do
descumprimento da obrigacdo contratual objeto da apuracdo, devendo
reduzir em 20% (vinte por cento) o valor base da multa;

O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influéncia
no resultado produzido, devendo reduzir em 15% (quinze por cento) o valor
de referéncia estabelecido para a multa;

A execucdo de medidas espontaneas da Concessionaria, resultando na
cessacao da infracdo e recomposicdao das condi¢cdes dos ofendidos, no prazo
para apresentacao da defesa, devendo reduzir em 20% (vinte por cento) o
valor de referéncia estabelecido para a multa; e,

A inexisténcia de infra¢des, definitivamente julgadas, praticadas nos ultimos
05 (cinco) anos, devendo reduzir em 15% (quinze por cento) o valor de
referéncia estabelecido para a multa.

Sdo consideradas circunstancias agravantes:

2.6.2.1.

2.6.2.2.

2.6.2.3.

2.6.2.4.

Ter a infragdo sido cometida mediante fraude ou ma-fé, devendo incidir em
30% (trinta por cento) sobre o valor de referéncia estabelecido para a multa;

N3o adocdo de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos termos
recomendados pela ANAC, devendo incidir em 20% (vinte por cento) sobre o
valor de referéncia estabelecido para a multa;

Praticar infracdo para facilitar ou assegurar a execu¢dao, a ocultacdo, a
impunidade ou a vantagem de outra infragao, devendo incidir em 30% (trinta
por cento) sobre o valor de referéncia estabelecido para a multa; e,

A reincidéncia especifica da Concessiondria no cometimento da infragao nos
ultimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em 15% (quinze por cento) sobre o
valor de referéncia estabelecido para a multa.

No processo de calculo do valor base da multa aplicavel as infracdes descritas na Tabela B —
Infragcdes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo 1) poderdo ser consideradas entregas
parciais, desde que a parte da infraestrutura entregue se encontre efetivamente disponibilizada
e apta a operagao aeroportuaria, tanto funcionalmente quanto tecnicamente.

2.7.1.

Na hipdtese de ocorréncia da situagao prevista neste item, serdo concedidos descontos
nos valores indicados na tabela, calculados de forma proporcional ao integral
cumprimento da obrigacao.
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3. Tabelas de Referéncia

Comuns a todos os Aeroportos

Tabela A - Infragdes Gerais

REF. DESCRICAO VALORES INCIDENCIA

Deixar de manter atualizado o inventario de bens
A-01 . N 0,125% Mensal
reversiveis da Concessao.

Deixar de apresentar relatério contendo as informacgoes
da Concessao, nos termos deste Contrato e da
regulamentacdo expedida pela ANAC e nos prazos

A-02 definidos em tais atos, relativas a dados estatisticos de 0,005% Didria
trafego de aeronaves, passageiros e cargas processado
no periodo, bem como os valores arrecadados com as
tarifas aeroportuarias.

Deixar de dispor de banco de dados atualizado, em base
eletronica, apto a gerar relatério contendo as
informacdes da Concessdo, em especial as informacgdes
A-03 previstas no PEA, bem como as estatisticas, relativas a 0,125% Mensal
movimentacdo de passageiros, aeronaves e cargas
processados, nos termos e prazos definidos no Contrato
e demais regulamentos expedidos pela ANAC.

Recusar o acesso a banco de dados, documentos, dados
A-04 ou informagdes, quando requeridos pela ANAC durante 0,125% Por Evento
auditoria ou inspecao.

Deixar de apresentar a ANAC os balancetes mensais

A-05 . .
analiticos, conforme prazos estabelecidos no Contrato.

0,001% Diaria
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DESCRICAO

VALORES

INCIDENCIA

A-06

Deixar de apresentar a ANAC a declaragdo da
Concessionaria contendo o valor do seu capital social
integralizado e as altera¢des na composicdo aciondria,
conforme o prazo estabelecido no Contrato.

0,001%

Diaria

A-07

Deixar de apresentar a ANAC as demonstragdes
contabeis anuais, conforme os prazos estabelecidos no
Contrato.

0,010%

Diaria

A-08

Deixar de apresentar parecer especifico de auditoria
independente sobre o valor da Contribuicdo Variavel ou
de incluir capitulo especifico, que trate deste valor, no
parecer de auditoria independente, relativo as
demonstragdes contdbeis, conforme os prazos
estabelecidos no Contrato.

0,005%

Diaria

A-09

Deixar de publicar as demonstra¢des financeiras, de
acordo com as normas aplicaveis as companhias abertas,
nos termos da Lei 6.404/76, da regulamentacdo da
Comissdo de Valores Mobilidrios (CVM) e demais normas
supervenientes editadas pela ANAC.

0,025%

Diaria

A-10

Deixar de manter capital social subscrito e integralizado,
nas condi¢bes e conforme o minimo estabelecido no
Contrato.

0,025%

Diaria

A-11

Realizar cobrangas em desacordo com o Anexo 4 -
Tarifas, salvo na situagdao prevista no item 4.9 do
Contrato.

0,025%

Por Evento

A-12

Praticar desconto ou majoragdo tarifaria baseados em
critérios ndo objetivos ou discriminatorios.

0,125%

Por Evento

A-13

Praticar majorag¢des acima do limite maximo de 100% do
teto tarifario fixado.

0,025%

Por Evento

A-14

Deixar de informar a ANAC, no prazo de 30 (trinta) dias
de antecedéncia, sobre as majoracées ou descontos
praticados, sem prejuizo do disposto na regulamentacdo
aplicavel.

0,010%

Por Evento

A-15

Deixar de informar a populag¢do e aos usudrios em geral,
sempre que houver alteracdo das tarifas cobradas, o
novo valor e a data de vigéncia com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia.

0,025%

Por Evento

A-16

Deixar de disponibilizar e/ou de manter atualizadas, de
forma acessivel, em seu sitio eletrénico, para fins de livre
acesso e consulta pelo publico em geral, as tabelas
vigentes com os valores tarifarios adotados.

0,001%

Diaria
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VALORES

INCIDENCIA

A-17

Celebrar contrato com Parte Relacionada, para explorar
atividades econOmicas que gerem Receitas Nao
Tarifarias, conforme previsto no PEA.

0,500%

Mensal

A-18

Executar servico auxiliar ao transporte aéreo sem a
criacdo de subsidiaria integral nos casos em que a ANAC
assim exigir.

0,250%

Mensal

A-19

Permitir a participacdo de subsididria integral da
Concessionaria em outras sociedades.

1,000%

Mensal

A-20

Celebrar contrato que ultrapasse o prazo da concessdo
sem prévia anuéncia da SAC.

1,000%

Mensal

A-21

Antecipar as parcelas que extrapolem o prazo da
concessao em caso de contratos que envolvam a
utilizacdo de espagcos no Complexo Aeroportudrio
devidamente autorizados a ultrapassar o prazo da
concessao.

1,000%

Mensal

A-22

Impedir o acesso da ANAC, a qualquer tempo, a contrato
que a Concessiondria celebrar para formalizar a
utilizacdo de espacos no Complexo Aeroportuario.

0,125%

Mensal, por
contrato

A-23

Deixar de assegurar o livre acesso para que as Empresas
Aéreas ou terceiros possam atuar na prestagdo de
servicos auxiliares ao transporte aéreo, observada a
regulamentacgdo vigente, inclusive quando da presta¢ao
direta desses servicos pela Concessiondria, ou de
respeitar a vedacdo a praticas discriminatérias e
abusivas, nos termos da legislacdo vigente e da
regulamentacdo da ANAC.

0,250%

Mensal

A-24

Deixar de observar as isen¢Oes tarifarias vigentes.

0,125%

Por Evento

A-25

Estabelecer sistema de arrecadagdo proprio (“Sistema
de Arrecadacgdo da Concessdo”) sem prévia autorizacdo
da ANAC.

0,125%

Mensal

A-26

Deixar de contratar ou manter em vigor, durante todo o
prazo da Concessao, as apodlices de seguro, com vigéncia
minima de 12 (doze) meses, que garantam a
continuidade e a eficacia das operagGes realizadas no
Aeroporto, que sejam suficientes para as coberturas
previstas no Contrato de Concessao

0,500%

Diaria

A-27

Deixar de manter em vigor a Garantia de Execucao
Contratual nos valores e prazos estabelecidos no
contrato de concessao.

5,000%

Diaria
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INCIDENCIA

A-28

Deixar de enviar a ANAC, no prazo mdaximo de 10 dias
apos a data do vencimento, os comprovantes de
pagamento do prémio dos seguros contratados, ou de
suas parcelas, quando este houver sido fracionado;

0,001%

Diaria

A-29

Deixar de fornecer a ANAC, nos prazos estabelecidos,
quaisquer documentos e informacbes pertinentes a
Concessdo, inclusive financiamentos, investimentos,
seguros, garantias, contratos e acordos de qualquer
natureza firmados com terceiros, bem como alteragées
nesses ao longo da Concessao.

0,005%

Diaria

A-30

Realizar, durante o prazo da Concessdao, qualquer
modifica¢do direta ou indireta nos respectivos controles
societarios ou transferir a Concessdao sem a prévia e
expressa anuéncia da ANAC.

5,000%

Por Evento

A-31

Celebrar acordos de acionistas no ambito da
Concessiondria, ou realizar quaisquer alteracGes
posteriores sem a prévia aprovacdo da ANAC.

0,250%

Por Evento

A-32

Transferir a¢des de propriedade do Operador
Aeroportuario, ou realizar qualquer operagdao que
implique redugcdo de sua participagdo societdria na
Concessionaria, durante o prazo da concessdo, sem a
prévia e expressa anuéncia da ANAC.

1,000%

Por Evento

A-33

Realizar a cisdo, a fusdo, a transformacdo, a
incorporagdo, a reducdo do capital da Concessionaria
sem prévia aprovagdo da ANAC.

5,000%

Por Evento

A-34

Alterar a composi¢ado acionaria da Concessionaria, nos 5
(cinco) primeiros anos do prazo da Concessdo, contados
da Data de Eficacia, sem prévia e expressa anuéncia da
ANAC.

0,125%

Por Evento

A-35

Promover  qualquer alteragdo  societdria  da
Concessionaria que permita que os seus acionistas, seus
Controladores, Controlados e Coligados, bem como os
Controlados e Coligados dos Controladores e dos
Controlados dos referidos acionistas, detenham
participacdo igual ou superior a 15%,
concomitantemente, na Concessionaria objeto do
presente contrato e na outra Concessionaria de servico
publico de infraestrutura aeroportuaria federal definida
pelo Leildo n? /  , cujo respectivo aeroporto for
situado na mesma regido geografica, sem a prévia e
expressa anuéncia da ANAC.

5,000%

Por Evento
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Aumentar a participacao societaria de empresas aéreas,
trol I li

A-36 suas C(?n r,o‘adoras, cc?nFro adas ou co |g?da§ na 5 000% Por Evento
Concessiondria sem prévia e expressa anuéncia da
ANAC.
Deixar de comunicar a ANAC, em até 15 (quinze) dias,

A-37 mudanga de composi¢do aciondria da Concessionaria 0,005% Por Evento
gue ndo implique mudanca de controle societario.
N3o alcancar o padrdo estabelecido para um mesmo Por Evento

A-38 Indicador de Qualidade de Servico por 2 periodos 0,125% Por Indicadc,:r
consecutivos ou alternados em um prazo de 5 anos.
Deixar de apresentar um Plano de Eventos Especiais

A-39 (PEE), no prazo e na forma estabelecidos no Contrato de 0,010% Didria
Concessdo e demais normas vigentes.

A-40 Deixar de cumprir obrigacdo prevista no PEE. 0,025% Por Evento,

Por Item

Deixar de apresentar Plano de Contingéncia para

A4l S|tuagoes. Excepcionais (PCSE), no prazo~ e na form.a 0,010% Diaria
estabelecidos no Contrato de Concessdo e demais
normas vigentes.

A-42 Deixar de cumprir os procedimentos e prazos previstos 0.025% Por Evento,
no PCSE. ! ’ Por Item
Deixar de apresentar o Plano de Qualidade de Servico

A-43 (PQS), no prazo e na forma previstos no Contrato de 0,025% Didria
Concessao e demais normas vigentes.
Deixar de apresentar o Relatério de Qualidade de Servigo

A-44 (RQS), conforme prazo e forma estabelecidos no 0,025% Didria
Contrato de Concessao e demais normas vigentes.

A4S Deixar de cumprir e/ou implementar medida prevista no 0125% Por Evento,
Plano de Qualidade de Servico. ! ’ Por Item
Deixar de  contratar empresa  especializada

A-46 mdep.endente para reallza!r os estNudos relatl\{os ao 0,125% Mensal
planejamento, a coleta de informacgdes, a pesquisa e o
calculo dos itens descritos no Apéndice C do PEA.
Deixar de efetuar, diariamente, a medicdo dos tempos

A-47 de espera nas filas de inspe¢do de seguranga, nos termos 0,001% Por Evento
do Contrato de Concessao e demais normas vigentes.

A48 N3ao manter registros detalhados das medicdes dos 0,025% Por Evento

tempos de espera em filas de inspecdo de seguranca.
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VALORES

INCIDENCIA

A-49

Deixar de registrar as informacdes sobre a
disponibilidade de equipamentos e instalacdes,
conforme disposto no Contrato de Concessao e demais
normas vigentes.

0,001%

Por Evento

A-50

Deixar de aplicar a Pesquisa de Satisfacdo dos
Passageiros, na forma e no prazo definidos pelo Contrato
de Concessdo e demais normas vigentes.

0,125%

Por Evento

A-51

Deixar de observar a cota de entrevistas requisitada pela
ANAC na aplicacdo mensal da Pesquisa de Satisfacdo de
Passageiros.

0,025%

Por Evento

A-52

Deixar de apresentar anteprojeto da Fase I-B, Fase I-C,
ou nos eventos de Gatilho de Investimento, no prazo
disposto em contrato, ou no prazo fixado pela ANAC, em
caso de readequacdo por ndo aprovacao.

0,025%

Diaria

A-53

N3ao apresentar, juntamente com o anteprojeto, a
comprovacdo de que este foi apresentado e discutido
com as empresas aéreas que operam voos regulares no
aeroporto, fazendo o registro das contribui¢es
recebidas e com as justificativas para as contribuicGes
nao aceitas pela Concessionaria, conforme item 2.30 do
Contrato.

0,125%

Por Evento

A-54

N3o apresentar, juntamente com o PGI, a comprovagao
de que este foi apresentado e discutido com as empresas
aéreas que operam voos regulares no aeroporto,
fazendo o registro das contribui¢des recebidas e com as
justificativas para as contribuicbes ndo aceitas pela
Concessionaria, conforme item 8.3 do Anexo 02 — PEA.

0,125%

Por Evento

A-55

Deixar de apresentar o cronograma de realizagdao dos
investimentos no prazo disposto em contrato.

0,005%

Diaria

A-56

Deixar de entregar as plantas das novas instalacdes para
a ANAC no prazo disposto em contrato.

0,005%

Diaria

A-57

Deixar de cumprir integralmente a obriga¢do de manter
o nivel de servico, de acordo com os parametros
minimos de dimensionamento do PEA, apds o inicio da
Fase Il.

5,000%

Mensal

A-58

Deixar de realizar obra decorrente de gatilho de
investimento durante a Fase Il

5,000%

Mensal

10
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VALORES

INCIDENCIA

A-59

Deixar de apresentar o relatério de Avaliacdo das
Condi¢Oes das Instalagdes, que compde o PGI, nos
termos do contrato e da regulamentacdo expedida pela
ANAC e nos prazos definidos em tais atos, contendo
todas as informacgGes e documentos previstos no PEA.

0,010%

Diaria

A-60

Deixar de apresentar o relatério Programa de Melhorias
da Infraestrutura, que compde o PGI, nos termos do
contrato e da regulamentacdo expedida pela ANAC e nos
prazos definidos em tais atos, contendo todas as
informacdes e documentos previstos no PEA.

0,010%

Diaria

A-61

Deixar de apresentar o relatério Resumo de
Movimentacdo Aeroportuaria, que compde o PGI, nos
termos do contrato e da regulamentacado expedida pela
ANAC e nos prazos definidos em tais atos, contendo
todas as informacdes e documentos previstos no PEA.

0,010%

Diaria

A-62

Deixar de apresentar item obrigatério do PGl e dos
relatérios que o compdem.

0,010%

Diaria

A-63

Deixar de apresentar o PGl ou quaisquer de suas
revisdes, no prazo previsto no PEA.

0,010%

Diaria

A-64

Deixar de executar os investimentos e servicos de sua
responsabilidade, nos prazos fixados no cronograma de
realizagdo de investimento, bem como investimentos
e/ou acBes operacionais necessarias para manter o
balanceamento da capacidade dos demais componentes
operacionais do Aeroporto com o Terminal de
Passageiros, nos termos do PEA.

1,000%

Mensal

A-65

N3do realizar consultas as partes interessadas relevantes
conforme previsto no item 15.1 do Contrato.

0,125%

Por Evento

A-66

Ndo encaminhar a ANAC no prazo previsto no item 4.6.3
do Contrato, relatério que comprove a realizagao da
consulta prevista no item 4.6 e demonstre como as
manifestacdes das partes interessadas relevantes foram
consideradas.

0,125%

Por Evento
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Aeroporto de Porto Alegre — Salgado Filho

Tabela B — Infragdes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo |)

Deixar de ampliar a capacidade de processamento do
Terminal de Passageiros, incluindo vias terrestres

; o .
il associadas, de acordo com as especificagcdes contidas no 0,254% iara
PEA, até o final da Fase I-B.
Deixar de disponibilizar patio de aeronaves, de acordo
B-02 com as especificacdes contidas no PEA, até o final da 0,031% Didria

Fase I-B.

Tabela C - Infracdes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo Il)

Deixar de construir edificio garagem para
estacionamento de veiculos e respectivas vias de acesso,
de acordo com as especificagcdes contidas no PEA, até o
final da Fase I-B.

C-01 0,086% Diaria

Deixar de realizar a adequacdo da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 11/29, de acordo com as especificacdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

C-02 0,008% Diaria

Deixar de implantar as Areas de Seguranca de Fim de
Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e
decolagem 11/29, de acordo com as especificacdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

C-03 0,004% Diaria

Deixar de realizar a adequacdo das pistas de tdxi, seus
Cc-04 acostamentos e faixas de pista de taxi, de acordo com as 0,014% Diaria
especificacdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de realizar a ampliagdo da pista de pouso e
decolagem 11/29, de acordo com as especifica¢gdes

. o o
C-05 contidas no PEA, em até 02 (dois) anos apds a 0,391% Diaria
desocupacdo da area pelo Poder Publico.
Deixar de disponibilizar sistemas de inspecdo, capazes de
inspecionar 100% (cem por cento) das cargas e bagagens o
C-06 0,031% Diaria

despachadas, conforme as especificagdes, condi¢des e
prazos previstos no PEA.
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Aeroporto de Salvador — Deputado Luis Eduardo Magalhaes

Tabela B — Infragdes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo |)

Deixar de ampliar a capacidade de processamento do
Terminal de Passageiros, incluindo vias terrestres

. o o
B-01 associadas, de acordo com as especificagcdes contidas no 0,177% piaria
PEA, até o final da Fase I-B.
Deixar de disponibilizar patio de aeronaves, de acordo
B-02 com as especificagdes contidas no PEA, até o final da 0,024% Didria

Fase I-B.

Tabela C - Infracdes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo Il)

Deixar de realizar a ampliacdo da capacidade de
estacionamento de veiculos e respectivas vias de acesso,
de acordo com as especificacdes contidas no PEA, até o
final da Fase I-B.

C-01 0,002% Diaria

Deixar de realizar a adequa¢dao dos acostamentos da
Cc-02 pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo com as 0,002% Diaria
especificacdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de realizar a adequacdo da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 10/28, de acordo com as especificacdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,001% Diaria

Deixar de realizar a adequacdo da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 17/35, de acordo com as especificacdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

C-04 0,001% Diaria

Deixar de implantar as Areas de Seguranca de Fim de
Pista (RESA) nas cabeceiras das pistas de pouso e
decolagem 10/28, de acordo com as especificacdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

C-05 0,018% Diaria

Deixar de implantar as Areas de Seguranca de Fim de
Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e
decolagem 17/35, de acordo com as especificacdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,001% Diaria
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Deixar de realizar a adequacdo das pistas de taxi, seus
Cc-07 acostamentos e faixas de pista de tdxi, de acordo com as 0,033% Didria
especificacdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de realizar a adequacdo da distancia de separacao
entre o eixo da pista de taxi A e o eixo da pista de pouso

. . o
C-08 e decolagem 10/28, de acordo com as especificacdes 0,031% Diaria

contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de realizar a ampliagcdo da capacidade do

Terminal de Passageiros e vias terrestres associadas, de o
C-09 0,151% Diaria

acordo com as especificacdes contidas no PEA, prevista
para ocorrer na Fase I-C.

Deixar de realizar a ampliacdo da capacidade do patio de
C-10 aeronaves, de acordo com as especificacdes contidas no 0,001% Didria
PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C.

Deixar de realizar a ampliacdo da capacidade de
estacionamento de veiculos e respectivas vias de acesso,
de acordo com as especificacbes contidas no PEA,
prevista para ocorrer na Fase I-C.

C-11 0,001% Diaria

Deixar de construir pista de pouso e decolagem paralela
a pista 10/28, de acordo com as especificacdes contidas
no PEA, antes de atingir 130.000 movimentos ou até 31
de dezembro de 2021.

Deixar de disponibilizar sistemas de inspecao, capazes de
inspecionar 100% (cem por cento) das cargas e bagagens
despachadas, conforme as especificacdes, condicdes e
prazos previstos no PEA.

C-12 0,276% Diaria

C-13 0,030% Diaria

Aeroporto de Floriandpolis — Hercilio Luz

Tabela B — Infra¢6es Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo |)

Deixar de construir novo Terminal de Passageiros,
B-01 incluindo vias terrestres associadas, de acordo com as 0,828% Didria
especificagcdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de construir novo patio de aeronaves ao sul da
B-02 pista 14/32, de acordo com as especificacdes contidas no 0,085% Didria
PEA, até o final da Fase I-B.
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Tabela C - Infragdes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo Il)

C-01

Deixar de construir novo estacionamento de veiculos e
respectivas vias de acesso, de acordo com as
especificacdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,118%

Diaria

C-02

Deixar de realizar a adequac¢do dos acostamentos da
pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com as
especificacdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,018%

Diaria

C-03

Deixar de realizar adequacdao da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 14/32, de acordo com as especificaces
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,018%

Diaria

C-04

Deixar de realizar a adequacdo da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e
decolagem 03/21, de acordo com as especificaces
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,018%

Diaria

C-05

Deixar de implementar as Areas de Seguranca de Fim de
Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de pouso e
decolagem 14/32, de acordo com as especificacGes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,009%

Diaria

C-06

Deixar de implementar as Areas de Seguranca de Fim de
Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de pouso e
decolagem 03/21, de acordo com as especificaces
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,003%

Diaria

Cc-07

Deixar de realizar a adequacdo das pistas de taxi, seus
acostamentos e faixas de pista de taxi, de acordo com as
especificacdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,011%

Diaria

C-08

Deixar de realizar a ampliacdo da pista de pouso e
decolagem 14/32 para um comprimento de, de acordo
com as especificagdes contidas no PEA, até o final da
Fase I-B.

0,029%

Diaria

C-09

Deixar de realizar a implantacdo de pista de taxi paralela
ao sul com ligacao direta as cabeceiras da pista de pouso
e decolagem 14/32, de acordo com as especificacdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

0,015%

Diaria

C-10

Deixar de disponibilizar sistemas de inspecdo, capazes de
inspecionar 100% (cem por cento) das cargas e bagagens
despachadas, conforme as especificacdes, condicbes e
prazos previstos no PEA.

0,045%

Didria
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Aeroporto de Fortaleza — Pinto Martins

Tabela B — InfragOes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo 1)

Deixar de ampliar a capacidade de processamento do
Terminal de Passageiros, incluindo vias terrestres

; N L
il associadas, de acordo com as especificagcdes contidas no 0,463% piaria
PEA, até o final da Fase I-B.
Deixar de disponibilizar patio de aeronaves, de acordo
B-02 com as especificacdes contidas no PEA, até o final da 0,024% Didria

Fase I-B.

Tabela C - Infracdes Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo Il)

Deixar de realizar a adequacdao da faixa de pista e
respectiva faixa preparada da pista de pouso e

c-01 decolagem 13/31, de acordo com as especifica¢des 0,001% piaria
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.
Deixar de implantar Implantac3o de Areas de Seguranca
de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso o
C-02 0,007% Didria

e decolagem 13/31, de acordo com as especificagdes
contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de realizar a adequacdo das pistas de taxi, seus
C-03 acostamentos e faixas de pista de taxi, de acordo com as 0,024% Diaria
especificacdes contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de realizar a adequacdo da distancia de separacdo
entre o eixo da pista de taxi A e o eixo da pista de pouso

, o .
C-04 e decolagem 13/31, de acordo com as especificacdes 0,025% piaria

contidas no PEA, até o final da Fase I-B.

Deixar de realizar a ampliagdo da capacidade do

Terminal de Passageiros e pontes de embarque, de o
C-05 0,007% Diaria

acordo com as especificagdes contidas no PEA, prevista
para ocorrer na Fase I-C.

Deixar de realizar a ampliagao da capacidade do patio de
C-06 aeronaves, de acordo com as especifica¢gdes contidas no 0,003% Didria
PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C.

Deixar de realizar a ampliacdo da pista de pouso e
C-07 decolagem 13/31, conforme as especifica¢des, 0,092% Didria
condicdes e prazos descritos no PEA.
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C-08

Deixar de disponibilizar sistemas de inspecdo, capazes de
inspecionar 100% (cem por cento) das cargas e bagagens
despachadas, conforme as especificagdes, condicbes e
prazos previstos no PEA.

0,024%

Didria

Comuns a todos os Aeroportos

Tabela D - Infrag6es Relacionadas a Arrecadacao de Receitas

Arrecadar valor médio tarifario acima do teto 100% do montante
tarifario correspondente, exceto no caso em que auferido
D-01 N . . Por evento
o excedente ndo seja superior a 1%, para cada decorrente da
tarifa em que a majoracao é permitida. diferenca apurada
Arrecadar valor médio tarifario acima do teto 200% do montante
tarifario correspondente, para cada tarifa em que auferido
D-02 . .. P . P R q Por evento
a majoragdo é permitida, nos dois Ultimos anos decorrente da
de vigéncia do Contrato de Concessao. diferenca apurada
250% do montante
auferido
Realizar cobrancas pela utilizacdo de Areas e decorrente da
Atividades Operacionais cujos valores e critérios diferenca entre o
- . - Por cobranca
D-03 de remuneragdo tenham sido definidos sem a valor cobrado realizada
realizacdo de consulta as partes interessadas indevidamente e
relevantes. aquele cobrado
antes da conduta
infracional
200% do montante
auferido
Realizar cobrancas pela utilizagdo de Areas e decorrente da
Atividades Operacionais cujos valores e critérios diferenca entre o
- . . Por cobranga
D-04 de remuneracao tenham sido definidos sem a valor cobrado :
- . ) : realizada
celebracado de protocolo de concordancia com as indevidamente e
partes interessadas relevantes. aquele cobrado
antes da conduta
infracional

17



ANAC AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL

EDITAL DO LEILAO N2 __/20__

CONCESSAO PARA AMPLIACAO, MANUTENCAO E EXPLORAGAO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, DE FLORIANOPOLIS - HERCILIO

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS

VANTAGENS

A

j MUITO ALTAS 0,125%

Tabela E — Matriz de Ponderagdo da Penalidade de Multa
(InfragOes Tipificadas de forma nao especifica)

DANOS

-
>

MUITO BAIXOS BAIXOS MODERADQS ALTOS MUITO ALTOS

MUITO BAIXAS 0,001% 0,010%
BAIXAS 0,005%  0,025%
MODERADAS 0,010%
ALTAS 0,025%
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