



EDITAL DO LEILÃO Nº __/2013
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2013

ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO

OBRAS DO PODER PÚBLICO

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2013**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS****Sumário**

1.	Introdução	2
2.	Obras a serem realizadas pelo Poder Público	2

1. Introdução

- 1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do Poder Público.
- 1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.
- 1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de Concessão.

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público

- 2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.
- 2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis após a celebração do Contrato de Concessão.

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2013
**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS**
Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto do Galeão/RJ

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital	
		Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais	
1	Revitalização dos Transformadores CDE e CAG	Em licitação	Dezembro 2013	0,58	
2	Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA) Automática 600kva com Transferência	Em licitação	Novembro 2013	0,38	
3	Fornecimento e Instalação de Grupo de 750kva para Subestação da Cabeceira 15	Em licitação	Novembro 2013	0,35	
4	Transelevador Frigorificado	Em andamento	Dezembro 2013	11,2	
5	Sinalização Visual TPS 2	Em andamento	Agosto de 2013	0,59	
6	Reforma do TPS 1	Em andamento Reforma do Setor A	Setembro de 2013	119,38	52,89
		Entrega da Reforma do Setor B	Abril de 2014		53,8
		Em andamento Prédio Administrativo	Dezembro de 2013		12,53
7	Obras Complementares TPS 2 - 11º lote (substituição de elevadores)	Em andamento	Setembro de 2013	13,52	
8	Recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios 3ª fase - Alargamento das interseções e fiscalização das obras.	Em andamento	Outubro de 2013	80,48	
9	Reforma do TPS 2 - 2ª Etapa (Ar Condicionado)	Em andamento	Outubro de 2013	16,24	
10	Obras Complementares TPS 2 – 8º lote (substituição de elevadores)	Em andamento	Outubro de 2013	12,89	
11	Reforma do TPS 2 - 3ª Etapa (Sistemas Eletrônicos e TI)	Em andamento	Outubro de 2013	9,30	
12	Restauração das Condições Operacionais de Trechos do Pavimento da Pista de Pouso e Decolagem 15/33 através da Retexturização e Desemborrachamento Superficial Utilizando Granalha	Em licitação	Novembro de 2013	2,67	

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2013
**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS**

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital
		Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais
13	Obras de Reforma dos Sanitários do TPS 2	Em licitação	Dezembro de 2013	1,13
14	Reforma do TPS 2 – 4ª. Etapa (Sistema de Transporte de Bagagens)	Em andamento	Abril de 2014 (Fase I a III)	47,67
			Junho de 2017 (Fase IV)	
15	Obras Complementares do TPS 2 – 1ª Etapa (complementação obras civis, hidrossanitárias - calhas e caixas coletoras - e sistema de combate a incêndio - reforma da elevatória).	Ação Preparatória (Em licitação RDC)	Abril de 2014	Sigiloso
16	Fornecimento e instalação de um novo grupo gerador a diesel de 04 MVA e revitalização dos grupos geradores a diesel 03 e 04 para a Central Diesel de Emergência.	Ação Preparatória	Abril de 2014	13,12
17	Fiscalização das obras de Complementação da Reforma TPS 2	Em andamento	Julho de 2014	4,45
18	Fiscalização do Projeto Executivo e da Obra de Reforma do TPS 1	Em andamento	Setembro de 2014	7,81

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2013
**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS**
Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto de Confins/MG

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital
		Estágio Atual	Data de Término Estimada	Milhões de reais
1	Projeto Básico e Executivo do TPS 2	Em andamento (Convenio) – Projeto Completo (EP/PB/PE)	Outubro 2013	10,57
2	Reforma e adequação das Guaritas de Controle de Acesso ao Aeroporto.	Em andamento	Novembro 2013	1,48
3	Aquisição de mobiliário para o TPS	Projeto em andamento	Dezembro de 2013	0,28
4	Ampliação do Terminal de Aviação Geral (TAG), Estacionamento de Veículos e Adequação do Sistema Viário.	Ação Preparatória	Fevereiro de 2014	Sigiloso
5	Obra de Reforma, Modernização e Ampliação do TPS 1 e Adequação do Sistema Viário.	Em andamento	Abril de 2014	249,13
6	Fiscalização do Projeto Executivo e Obra de Reforma, Modernização e Ampliação do TPS 1 e Adequação do Sistema Viário.	Em andamento	Abril de 2014	8,43
7	Obras de reforma e ampliação da Pista de Pouso e do Sistema de Pátios	Em andamento Ampliação e recuperação do Sistema de Pátios do TPS2, TAG, TECA e TPS3.	Abril de 2014	199,04
		Pós-copa- Ampliação e recuperação da Pista, sistema de Taxiway e demais áreas de movimentação de aeronave.	Agosto de 2014	
8	Fiscalização das obras de reforma e ampliação da Pista de Pouso e do Sistema de Pátios	Ação Preparatória (Em licitação RDC)	Agosto de 2014	Sigiloso