


LEILÃO № 01/2011 CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICADO Nº 19/2011

Revogação do item 4.1.3.4 do Anexo 4 do Contrato – Tarifas e retificação dos itens 5.2.14 do Contrato e 1.2 do Anexo 11 do Contrato – Reversão de Receitas Alternativas

A Comissão de Licitação informa que:



2) O item 5.2.14 do Contrato foi retificado.

Onde se lia:

"5.2.14. os decorrentes de obrigações assumidas pelo Poder Concedente, relacionadas na Seção III - Do Poder Concedente do CAPÍTULO III - DOS DIREITOS E DEVERES;"

Leia-se:

"5.2.14. os decorrentes de obrigações assumidas pelo Poder Concedente, relacionadas na Seção II - Do Poder Concedente do CAPÍTULO III - DOS DIREITOS E DEVERES;"



LEILÃO № 01/2011 CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3)	O item 1.2. do Anexo 11 do Contrato – Reversão de Receitas Alternativas foi retificado.	0
	termo "ra" foi substituído pelo termo "rnt".	

Brasília, 5 de julho de 2011

Carlos Eduardo Pereira Duarte Presidente da Comissão de Licitação