

#### LEILÃO № 01/2011 CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

# COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICADO Nº 20/2011

# Retificação do Anexo 2 do Contrato — Plano de Exploração Aeroportuária e alteração do Cronograma de Eventos do Leilão

- 1) A Comissão de Licitação esclarece que a proposta de investimento deve incluir o sistema radar de área terminal. Dessa forma, adicionam-se ao Anexo 2 do Contrato Plano de Exploração Aeroportuária os itens abaixo:
  - "2.3.8.1.13. Sistema radar de área terminal"
  - "2.3.8.3. O sistema radar de área terminal deverá ser composto por um Radar Primário Bidimensional (PSR) e um Radar Secundário Monopulso associado (MSSR). O sistema deve atender a todos os requisitos técnicos e logísticos estabelecidos para equipamentos utilizados no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro SISCEAB. Especial atenção deverá ser dada ao formato de saída de dados programável e compatível com os protocolos de comunicação utilizados para a visualização nos atuais Centros de Controle de Área (ACC) e Controles de Aproximação (APP) brasileiros (ASTERIX 1,2, 34 e 48). O gatilho de investimento para esse sistema deverá seguir os critérios e requisitos estabelecidos pelo DECEA.
- 2) Conforme a Decisão nº 78 de 6 de julho de 2011 da Diretoria Colegiada da ANAC, a Comissão de Licitação altera o cronograma estimado de eventos do Leilão nº 1/2011 da ANAC, disposto no item 5.28 do Edital e no Anexo 01 do Edital Manual de Procedimentos do Leilão, conforme abaixo.



## LEILÃO № 01/2011 CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Eventos	Descrição dos eventos	Datas
1	Publicação do Edital.	12/05/2011
2	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital.	até <del>01/07/2011</del> 22/07/2011
3	Divulgação da ata com os esclarecimentos ao Edital.	<del>04/07/2011</del> 27/07/2011
4	Termo final do prazo para impugnação ao Edital.	<del>05/07/2011</del> 08/08/2011
5	Divulgação do resultado do julgamento da impugnação ao Edital.	<del>08/07/2011</del> 11/08/2011
6	Recebimento, pela BM&FBOVESPA, conforme item 5.1 de todas as vias dos volumes relativos: (i) às Declarações Preliminares, Documentos de Representação e Garantia de Proposta; (ii) Proposta Econômica e Carta de Apresentação da Proposta Econômica; (iii) Documentos de Habilitação; e (iv) Plano de Negócios e Metodologia de Execução.	<del>12/07/2011</del> 15/08/2011 entre 9h00 e 16h00
7	Publicação, no sítio eletrônico www.anac.gov.br, da decisão da Comissão de Licitação sobre os documentos contidos no Volume I, Declarações Preliminares, Documentos de Representação e Garantia de Proposta não aceitas e sua motivação.	<del>14/07/2011</del> 17/08/2011
8	Sessão Pública do Leilão a ser realizada na BM&FBOVESPA. Abertura das Propostas Econômicas das Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido aceitas e realização do Leilão em Viva-Voz, se cabível.	<del>19/07/2011</del> 22/08/2011
9	Publicação no sítio eletrônico www.anac.gov.br da ordem de classificação das Propostas Econômicas.	<del>20/07/2011</del> 23/08/2011
10	Abertura dos Documentos de Habilitação, do Plano de Negócios e da Metodologia de Execução apenas da Proponente classificada em primeiro lugar.	<del>22/07/2011</del> 24/08/2011
11	Publicação da ata de julgamento relativa à análise dos Documentos de Habilitação da Proponente classificada em primeiro lugar.	<del>10/08/2011</del> 13/09/2011
12	Prazo para vista de documentos referentes ao julgamento da Proposta Econômica e Documentos de Habilitação apenas da Proponente classificada em primeiro lugar.	11/08/2011 até 16/08/2011 14/09/2011 até 19/09/2011



### LEILÃO № 01/2011 CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO PARCIAL, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Eventos	Descrição dos eventos	Datas
13		<del>17/08/2011</del>
	Prazo para interposição de recursos referentes ao	<del>até</del>
	julgamento da Proposta Econômica e Documentos de	<del>19/08/2011</del>
	Habilitação apenas da Proponente classificada em	20/09/2011
	primeiro lugar.	até
		22/09/2011
14	Publicação do julgamento dos recursos.	02/09/2011
		03/10/2011
15	Homologação do resultado e adjudicação do objeto pela	<del>05/09/2011</del>
	Diretoria da ANAC.	04/10/2011
16	Prazo final, conforme item 6.1, para comprovação de	
	atendimento, pela Proponente vencedora, das	<del>20/10/2011</del>
	obrigações previstas na Seção I do Capítulo VI deste	21/11/2011
	Edital.	
17	Convocação do Adjudicatário para celebração do	<del>21/10/2011</del>
	Contrato de Concessão.	22/11/2011

Brasília, 7 de julho de 2011

Carlos Eduardo Pereira Duarte Presidente da Comissão de Licitação