
 
EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

EDITAL DO LEILÃO Nº    /2016 

ANEXO 2 DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

PLANO DE EXPLORAÇÃO AEROPORTUÁRIA (PEA) 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

2 

 

Sumário 

 

1. Introdução ................................................................................................................................... 3 

2. Definições .................................................................................................................................... 3 

3. Objeto da Concessão ................................................................................................................... 4 

4. Complexo Aeroportuário ............................................................................................................. 6 

5. Atividades Acessórias ................................................................................................................ 12 

6. Especificações Mínimas dos Terminais de Passageiros ............................................................. 13 

7. Melhorias da Infraestrutura Aeroportuária............................................................................... 14 

8. Plano de Gestão da Infraestrutura ............................................................................................ 27 

9. Plano de Eventos Especiais (PEE) ............................................................................................... 30 

10. Plano de Contingências para Situações Excepcionais (PCSE) .................................................... 32 

11. Plano de Qualidade de Serviço .................................................................................................. 33 

 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

3 

 

1. Introdução 

1.1. O Plano de Exploração Aeroportuária (PEA) detalha e especifica o objeto da concessão, delimita 
o Complexo Aeroportuário, detalha as atividades acessórias da concessão, prevê as 
especificações mínimas requeridas para os terminais de passageiros, investimentos iniciais para 
melhoria da infraestrutura, as obrigações relativas ao Plano de Gestão da Infraestrutura, 
estabelece o nível de serviço por meio dos Parâmetros Mínimos de Dimensionamento, delimita 
os Indicadores de Qualidade do Serviço, prevê a metodologia de definição do Fator Q e 
estabelece os planos para a continuidade do funcionamento adequado do aeroporto em 
situações específicas. 

2. Definições 

2.1. Para os fins do presente PEA, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as 
expressões seguintes são assim definidas:  

 
2.1.1 ACI: Avaliação das Condições das Instalações, um dos relatórios componentes do PGI; 
 
2.1.2 Atividades Acessórias: são as atividades econômicas realizadas no Complexo 

Aeroportuário que poderão gerar Receitas Não Tarifárias para a Concessionária; 
 
2.1.3 Demanda Prevista: demanda projetada pela Concessionária no PGI; 
 
2.1.4 Especificações mínimas do Terminal de Passageiros: diretrizes mínimas obrigatórias de 

concepção funcional, arquitetônica, estrutural, instalações e padrões de acabamento 
dos terminais de passageiros; 

 
2.1.5 Hora Pico: a 30ª (trigésima) hora rodada mais movimentada dentro de um ano civil; 
 
2.1.6 IFR: Instrument Flight Rules (Regras de Voo por Instrumentos); 

 
2.1.7 Parâmetros Mínimos de Dimensionamento: indicadores do nível de serviço que deve 

ser observado na execução do contrato e que nortearão o planejamento da 
Concessionária para o desenvolvimento da infraestrutura, conforme Apêndice B. 

 
2.1.8 PNAE: Passageiro com necessidades de assistência especial. Entende-se por PNAE 

pessoa com deficiência, idoso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestante, 
lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou 
qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia 
como passageiro; 

 
2.1.9 PMI: Programa de Melhorias da Infraestrutura; um dos relatórios componentes do PGI; 
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2.1.10 Plano de Contingências para Situações Excepcionais: plano que detalhará as ações e os 

responsáveis pelas atividades que visam minimizar os impactos sobre os usuários do 
Aeroporto na ocorrência de situações que afetam seu bom funcionamento; 

 
2.1.11 Plano de Evento Especial: plano que contemplará as atividades voltadas a eventos 

programados que cause impacto significativo nas operações do Aeroporto e exijam 
ações específicas para o atendimento da demanda prevista; 

 
2.1.12 Plano de Qualidade de Serviço: plano que detalhará as atividades da Concessionária 

com vistas ao atendimento dos indicadores de qualidade de serviço previstos neste PEA; 
 
2.1.13 RMA: Resumo de Movimentação Aeroportuária; 
 
2.1.14 Revisão Antecipada do PGI: revisão do PGI realizada pela Concessionária em 

decorrência da demanda real em Hora Pico em determinado ano superar em mais de 
30% (trinta por cento) a Demanda Prevista no PGI para a Hora Pico do mesmo ano; 

 
2.1.15 Revisão do PGI: revisão do PGI realizada pela Concessionária a cada 5 (cinco) anos 

contados da primeira apresentação do PGI, da última Revisão do PGI ou da última 
Revisão Antecipada do PGI; 

 
2.1.16 Revisão Voluntária do PGI: revisão do PGI realizada pela Concessionária de maneira 

espontânea e anterior ao período de 5 (cinco) anos previsto pela Revisão do PGI. 
 

2.2. Sem prejuízo das definições acima, e salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, 
os termos escritos neste PEA com a inicial em maiúscula e nele não definidos terão o significado 
fixado no capítulo Definições do Contrato. 

3. Objeto da Concessão 

3.1. Constitui objeto da Concessão do Complexo Aeroportuário a execução das seguintes atividades, 
que devem ser cumpridas pela Concessionária durante todo o prazo da Concessão, sem prejuízo 
das demais obrigações previstas no Contrato: 

 
3.1.1 A prestação dos serviços de embarque, desembarque, pouso, permanência, 

armazenagem e capatazia, conforme descrito no Anexo 4 – Tarifas, bem como todos os 
demais serviços relacionados à infraestrutura aeroportuária; 

 
3.1.2 A exploração eficiente do Complexo Aeroportuário, de forma a obter Receitas Não 

Tarifárias e disponibilizar aos Usuários a infraestrutura de apoio necessária ao bom 
funcionamento do Complexo Aeroportuário; 
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3.1.3 A manutenção de todas as instalações, bens e equipamentos existentes e 
implementados no Complexo Aeroportuário, conforme a legislação e regulamentação 
em vigor; 

 
3.1.4 A execução das melhorias da infraestrutura no prazo previsto neste PEA, com vistas a 

ampliar o Complexo Aeroportuário e adequar a qualidade dos serviços; 
 
3.1.5 O pleno atendimento ao nível de serviço previsto neste PEA durante todo o prazo da 

Concessão, mediante a realização dos investimentos e obtenção dos recursos 
necessários; e 

 
3.1.6 A adequação das demais instalações necessárias para o atendimento dos Usuários na 

hipótese de ampliação do Complexo Aeroportuário, em especial pátio de aeronaves, 
estacionamento de veículos, vias de acesso, dentre outras.  

 
3.2. Não se inclui no objeto da Concessão a prestação dos serviços destinados a apoiar e garantir 

segurança à navegação aérea em área de tráfego aéreo do Aeroporto, sendo atribuição exclusiva 
do Poder Público, inclusive quando prestados por meio da Estação Prestadora de Serviços de 
Telecomunicações Aeronáuticas e de Tráfego Aéreo (EPTA), a aquisição, instalação, operação e 
manutenção dos equipamentos relacionados aos seguintes serviços e facilidades: 

 
3.2.1 Serviços de Informação Aeronáutica (AIS); 
 
3.2.2 Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM); 
 
3.2.3 Meteorologia (MET); 
 
3.2.4 Facilidades de Comunicações e Auxílios em Área Terminal de Tráfego Aéreo (COM); 
 
3.2.5 Busca e Salvamento (SAR); e 
 
3.2.6 Outros Serviços Auxiliares de Proteção ao Voo, exceto os auxílios visuais (PAPI, VASIS, 

ALS, balizamento de pista de pouso e de taxi, luzes de eixo de pista de pouso e de eixo 
de pista de taxi, luzes de zona de toque, barras de parada, farol de aeródromo e biruta), 
que são de responsabilidade da Concessionária. 

 
3.3. A Concessionária será responsável pelos custos decorrentes da eventual realocação de 

instalações e equipamentos relativos aos itens 3.2.1 a 3.2.6, quando motivada por serviço ou 
obra proposta pela Concessionária ou exigência contratual, inclusive a construção de novas 
instalações com características construtivas similares às instalações desativadas, com toda a 
infraestrutura necessária e suficiente para que os equipamentos de responsabilidade do Poder 
Público estejam aptos a operar. 
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3.4. A Concessionária poderá, após anuência prévia do órgão competente, realizar investimentos e 
benfeitorias relacionadas aos serviços destinados a apoiar e garantir segurança à navegação 
aérea em área de tráfego aéreo do Aeroporto, ressalvado que sob nenhuma hipótese fará jus à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.  

4. Complexo Aeroportuário 

4.1. A situação jurídica do Complexo Aeroportuário é a seguinte: 

Aeroporto de Porto Alegre – Salgado Filho 

4.1.1 A exploração aeroportuária objeto da presente concessão recai sobre a área civil do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho / Porto Alegre – SBPA, composta pelas áreas 
descritas a seguir, que constituem universalidades, nos termos do art. 38 da Lei nº 7.565, 
de 19 de dezembro de 1986: 

 
4.1.1.1 Área de propriedade da União, de posse da Infraero, medindo 2.120.838,03 

m2, objeto das matrículas nº 54.358, 54.359, 54.360, 54.361 e 70.148 do 
Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS e das matrículas nº 52.627, 
52.628, 52.629, 52.630, 52.631 e 74.801 do Registro de Imóveis da 4ª Zona de 
Porto Alegre/RS, identificadas na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, anexa; 

 
4.1.1.2 Área de propriedade e posse da Infraero, medindo 266.500 m2, objeto das 

matrículas nº 138.657 e 138.658 do Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto 
Alegre/RS, parte integrante da Área 11, identificada na Planta nº 
PA.01/003.33/009276/00, anexa; 

 
4.1.1.3 Área de propriedade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), de 

posse da Infraero, medindo 17.671 m2, contida no imóvel objeto da matrícula 
nº 5.262 do Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS, parte 
integrante da Área 11, identificada na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, 
anexa; 

 
4.1.1.4 Área de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, de posse da Infraero, 

medindo 534.988 m2, objeto das matrículas nº 65.266, 65.267, 65.268, 65.269, 
65.304 e 65.305 do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS, parte 
integrante da Área 11, identificada na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, 
anexa; 

 
4.1.1.5 Área de posse da Infraero, medindo 248.726,01 m2, em processo de 

desapropriação pelo Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decreto Estadual 
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nº 21.541, de 28 de dezembro de 1971, correspondente à Área 12, identificada 
na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, anexa; 

 
4.1.1.6 Área para expansão do sítio aeroportuário, de propriedade do Estado do Rio 

Grande do Sul, parcialmente de posse da Infraero, medindo 551.820 m2, objeto 
da matrícula nº 170.816 do Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre/RS, 
correspondente à Área 13, identificada na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, 
anexa; 

 
4.1.1.7 Área de posse da Infraero, em processo de desapropriação pelo Estado do Rio 

Grande do Sul, conforme Decreto Estadual nº 35.543, de 21 de setembro de 
1994, delimitada pelo muro/cerca patrimonial do sítio aeroportuário, 
integrante da Área 14, identificada na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, 
anexa; 

 
4.1.1.8 Área de posse da Infraero, medindo 124.636,96 m2, em processo de 

desapropriação pelo Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decreto Estadual 
nº 46.509, de 22 de julho de 2009, correspondente à Área 15, identificada na 
Planta nº PA.01/003.33/009276/00, anexa; 

 
4.1.1.9 Área composta de imóveis de propriedade da União e do Estado do Rio Grande 

do Sul, medindo 371.675,42 m2, adquiridos por meio de ações de 
desapropriação originadas do Decreto Estadual nº 46.509, de 22 de julho de 
2009, parcialmente de posse da Infraero, correspondente à Área 17, 
identificada na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, anexa; e 

 
4.1.1.10 Área de posse da Infraero, em processo de desapropriação pelo Estado do Rio 

Grande do Sul, conforme Decreto Estadual nº 46.509, de 22 de julho de 2009, 
delimitada pelo muro/cerca patrimonial do sítio aeroportuário, integrante da 
Área 18, identificada na Planta nº PA.01/003.33/009276/00, anexa. 

 
4.1.2 As áreas civis utilizadas pelo Comando da Aeronáutica COMAER para a prestação dos 

serviços de navegação aérea são classificadas como especiais, não podendo ser 
utilizadas pela Concessionária. 

 
4.1.2.1 Caso haja interesse da Concessionária na utilização das áreas especiais, a 

mesma realocará, às suas expensas, as instalações e equipamentos em 
operação para outras áreas do sítio aeroportuário, desde que haja anuência 
prévia do COMAER, cabendo a este definir as especificações para a realocação. 

 
4.1.2.2 Efetivadas as realocações necessárias, as novas áreas destinadas aos serviços 

de navegação aérea serão automaticamente classificadas como especiais, 
ficando disponíveis para utilização da Concessionária aquelas que perderem tal 
destinação. 
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4.1.3 O prédio ocupado pela ANAC somente será disponibilizado à Concessionária 3 (três) anos 

após a data de eficácia do Contrato, formalizando-se aditivo ao Termo de Aceitação 
Definitiva e de Permissão de Uso de Ativos. 

 
4.1.4 Respeitadas as fases de transição operacional dispostas no presente contrato, 

observado o item 4.1.3, a Concessionária imitir-se-á na posse imediata das áreas 
descritas nos itens 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.7, 4.1.1.8 e 4.1.1.10. 

 
4.1.4.1 A Concessionária imitir-se-á na posse imediata da parte das áreas descritas nos 

itens 4.1.1.6 e 4.1.1.9 de posse da Infraero, demarcada por muro/cerca 
patrimonial. 

 
4.1.4.2 Caberá à Concessionária tomar todas as medidas necessárias à imissão de 

posse nas áreas ocupadas por terceiros, integrantes das áreas descritas nos 
itens 4.1.1.6 e 4.1.1.9, arcando integralmente com o ônus decorrente de tais 
providências. 

 

Aeroporto de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães 

4.1.5 A exploração aeroportuária objeto da presente Concessão recai sobre a área civil do 
Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães/Salvador – SBSV, composta 
pelas áreas descritas a seguir, que constituem universalidades, nos termos do art. 38 da 
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986: 

 
4.1.5.1 Área de propriedade da União, de posse da Infraero, medindo 4.116.762,55 

m2, correspondente à Área Civil 1, identificada na Planta nº 67220/F2E542/ 
07CO/BA001, anexa à Portaria EMAER nº 038/4SC2, de 9 de julho de 2008; 

 
4.1.5.2 Área de propriedade e posse da Infraero, medindo 67.052,069 m2, objeto da 

matrícula nº 22.612 do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de 
Salvador, correspondente à Área Civil 2, identificada na Planta nº 
67220/F2E542/ 07CO/BA001, anexa à Portaria EMAER nº 038/4SC2, de 9 de 
julho de 2008; 

 
4.1.5.3 Área de posse da Infraero, medindo 416.262,41 m2, em processo de 

desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia – CONDER, conforme Decreto Estadual nº 9.282, de 23 de dezembro de 
2004, correspondente à Área Civil 3, identificada na Planta nº 67220/F2E542/ 
07CO/BA001, anexa à Portaria EMAER nº 038/4SC2, de 9 de julho de 2008; 
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4.1.5.4 Área de posse da Infraero, medindo 21.540,52 m2, em processo de 
desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia – CONDER, conforme Decretos Estaduais nos 2.537 e 7.616, de 27 de 
junho de 1989 e 23 de julho de 1999, respectivamente, correspondentes à Área 
Civil 5, identificada na Planta nº 67220/F2E542/07CO/BA001, anexa à Portaria 
EMAER nº 038/4SC2, de 9 de julho de 2008; 

 
4.1.5.5 Área para expansão do sítio aeroportuário, contida no imóvel objeto da 

matrícula nº 55.686 do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, de 
propriedade e posse da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia – CONDER, medindo 526.451,250 m2, adjacente às Áreas Civis 1, 2, e 3, 
identificadas na Planta nº 67220/F2E542/07CO/BA001, anexa à Portaria 
EMAER nº 038/4SC2, de 9 de julho de 2008; 

 
4.1.5.6 Área para expansão do sítio aeroportuário, medindo 235.821,823 m2, de posse 

da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, em 
processo de desapropriação conforme Decretos Estaduais nos 2.537 e 7.616, de 
27 de junho de 1989 e 23 de julho de 1999, respectivamente, adjacente às 
Áreas Civis 1 e 5 e à Área Militar 3, identificadas na Planta nº 67220/F2E542/ 
07CO/BA001, anexa à Portaria EMAER nº 038/4SC2, de 9 de julho de 2008; e 

 
4.1.5.7 Áreas para expansão do sítio aeroportuário, medindo o total de 

2.628.301,1369 m2, de propriedade e posse de terceiros, declaradas de 
utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 15.199, de 12 de junho de 2014, 
alterado pelo Decreto Estadual nº 15.912, de 30 de janeiro de 2015. 

 
4.1.6 As áreas e instalações destinadas exclusivamente às atividades militares situadas no sítio 

aeroportuário não são integrantes do objeto da Concessão. 
 
4.1.7 As áreas civis utilizadas pelo Comando da Aeronáutica COMAER para a prestação dos 

serviços de navegação aérea são classificadas como especiais, não podendo ser 
utilizadas pela Concessionária. 

 
4.1.7.1 Caso haja interesse da Concessionária na utilização das áreas especiais, a 

mesma realocará, às suas expensas, as instalações e equipamentos em 
operação para outras áreas do sítio aeroportuário, desde que haja anuência 
prévia do COMAER, cabendo a este definir as especificações para a realocação. 

 
4.1.7.2 Efetivadas as realocações necessárias, as novas áreas destinadas aos serviços 

de navegação aérea serão automaticamente classificadas como especiais, 
ficando disponíveis para utilização da Concessionária aquelas que perderem tal 
destinação. 
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4.1.8 Respeitadas as fases de transição operacional dispostas no presente contrato, a 
Concessionária imitir-se-á na posse imediata das áreas descritas nos itens 4.1.5.1, 
4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.4, 4.1.5.5 e 4.1.5.6. 

 
4.1.8.1 Cabe à Concessionária tomar todas as medidas, administrativas e/ou judiciais, 

necessárias à imissão na posse das áreas descritas no item 4.1.5.7, bem como 
arcar com todos os custos para aquisição das áreas necessárias à ampliação do 
sítio aeroportuário civil. 

Aeroporto de Florianópolis – Hercílio Luz 

4.1.9 A exploração aeroportuária objeto da presente Concessão recai sobre a área civil do 
Aeroporto Internacional Hercílio Luz/Florianópolis – SBFL, composta pelas áreas 
descritas a seguir, que constituem universalidades, nos termos do art. 38 da Lei nº 7.565, 
de 19 de dezembro de 1986: 

 
4.1.9.1 Área de propriedade da União, de posse da Infraero, medindo 4.349.272,26 

m2, identificada na Planta nº 01/003.03/3651/00, que consolida o 
rezoneamento civil militar aprovado pela Portaria COMAER nº 2.198/GC4, de 
17 de novembro de 2013; e 

 
4.1.9.2 Área de propriedade da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 

contida no imóvel objeto da matrícula nº 17.190 do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis de Florianópolis/SC, de posse da Infraero, medindo 449.346,05 m2, 
objeto do Termo de Cessão Provisória de Uso (Contrato 015/2014), celebrado 
entre a UFSC e o Estado de Santa Catarina, em 10 de fevereiro de 2014. 

 
4.1.10 As áreas e instalações destinadas exclusivamente às atividades militares situadas no sítio 

aeroportuário não são integrantes do objeto da Concessão. 
 
4.1.11 As áreas civis utilizadas pelo Comando da Aeronáutica COMAER para a prestação dos 

serviços de navegação aérea são classificadas como especiais, não podendo ser 
utilizadas pela Concessionária. 
 
4.1.11.1 Caso haja interesse da Concessionária na utilização das áreas especiais, a 

mesma realocará, às suas expensas, as instalações e equipamentos em 
operação para outras áreas do sítio aeroportuário, desde que haja anuência 
prévia do COMAER, cabendo a este definir as especificações para a realocação. 

 
4.1.11.2 Efetivadas as realocações necessárias, as novas áreas destinadas aos serviços 

de navegação aérea serão automaticamente classificadas como especiais, 
ficando disponíveis para utilização da Concessionária aquelas que perderem tal 
destinação. 
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4.1.12 Respeitadas as fases de transição operacional dispostas no presente contrato, a 

Concessionária imitir-se-á na posse imediata das áreas descritas no item 4.1.9. 

Aeroporto de Fortaleza – Pinto Martins 

4.1.13 A exploração aeroportuária objeto da presente Concessão recai sobre a área civil do 
Aeroporto Internacional Pinto Martins/Fortaleza – SBFZ, composta pelas áreas descritas 
a seguir, que constituem universalidades, nos termos do art. 38 da Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986: 

 
4.1.13.1 Área de propriedade da União, de posse da Infraero, medindo 4.439.269,73 

m2, correspondente à Área Civil 1, identificada na Planta nº 
CE.001/015/2015/67220, anexa à Portaria Conjunta SE/SAC-PR/COMAER N.º 
06, de 23 de dezembro de 2015; 

 
4.1.13.2 Área de propriedade do Estado do Ceará, de posse da Infraero, medindo 

59.330,78 m2, correspondente à Área Civil 2, identificada na Planta nº 
CE.001/015/2015/67220, anexa à Portaria Conjunta SE/SAC-PR/COMAER N.º 
06, de 23 de dezembro de 2015; 

 
4.1.13.3 Área de propriedade do Estado do Ceará, de posse da Infraero, medindo 

52.350,76 m2, correspondente à Área Civil 3, identificada na Planta nº 
CE.001/015/2015/67220, anexa à Portaria Conjunta SE/SAC-PR/COMAER N.º 
06, de 23 de dezembro de 2015. 

 
4.1.14 As áreas e instalações destinadas exclusivamente às atividades militares situadas no sítio 

aeroportuário não são integrantes do objeto da Concessão. 
 
4.1.15 As áreas civis utilizadas pelo Comando da Aeronáutica COMAER para a prestação dos 

serviços de navegação aérea são classificadas como especiais, não podendo ser 
utilizadas pela Concessionária. 

 
4.1.15.1 Caso haja interesse da Concessionária na utilização das áreas especiais, a 

mesma realocará, às suas expensas, as instalações e equipamentos em 
operação para outras áreas do sítio aeroportuário, desde que haja anuência 
prévia do COMAER, cabendo a este definir as especificações para a realocação. 

 
4.1.15.2 Efetivadas as realocações necessárias, as novas áreas destinadas aos serviços 

de navegação aérea serão automaticamente classificadas como especiais, 
ficando disponíveis para utilização da Concessionária aquelas que perderem tal 
destinação. 
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4.1.16 A Concessionária deverá disponibilizar área suficiente para a construção, pelo COMAER, 
de pista de taxi compatível com o tráfego da aeronave crítica modelo Embraer KC-390, 
de modo a viabilizar a ligação entre a pista de pouso e decolagem existente e a Área 
Militar 1, identificada na Planta nº CE.001/015/2015/67220, anexa à Portaria Conjunta 
SE/SAC-PR/COMAER N.º 06, de 23 de dezembro de 2015. 

 
4.1.17 Respeitadas as fases de transição operacional dispostas no presente contrato, a 

Concessionária imitir-se-á na posse imediata das áreas descritas no item 4.1.13. 

5. Atividades Acessórias 

5.1. A Concessionária poderá obter Receitas Não Tarifárias em razão da exploração das seguintes 
atividades econômicas acessórias, nos termos do Contrato, diretamente ou mediante 
contratação de terceiros: 

 
5.1.1 Manuseio de solo (aeronaves, passageiros, carga e bagagem), catering, comissaria, 

limpeza, manutenção de aeronaves e abastecimento de aeronaves, veículos 
operacionais e equipamentos de rampa; 

 
5.1.2 Varejo e alimentação: duty free, bancos, correios, lotéricas, restaurantes e bares, 

máquinas automáticas de vendas, entre outras lojas comerciais (souvenir, vestuário, 
livraria, joalheria etc.); 

 
5.1.3 Áreas para escritórios, áreas para armazenagem de cargas, zona de processamento de 

exportação, hotéis e centros de convenção; 
 
5.1.4 Outros serviços ao passageiro: locação de automóveis, estacionamento, cinema, salas 

de reunião e hotel de trânsito; 
 
5.1.5 Outros: carregadores, transporte aeroporto-hotel, city tour, serviços de consultoria em 

aeroportos, telefonia, acesso à Internet, publicidade e propaganda, locação de áreas 
para escritórios. 

 
5.2. A Concessionária deverá observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou condicionem a 

exploração de determinadas atividades. 
 
5.3. A Concessionária deverá solicitar autorização prévia da ANAC para explorar atividade diversa 

daquelas descritas acima. 
 
5.4. Os seguintes itens básicos deverão estar disponíveis sem qualquer ônus para o Usuário: água 

potável, sanitários; fraldários; carrinhos de bagagem; transporte gratuito entre terminais não 
adjacentes (lado terra); equipamentos, acesso e auxílio a PNAE; ambulatório médico e outros 
previstos pela regulamentação vigente. 
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6. Especificações Mínimas dos Terminais de Passageiros  

6.1. Novos terminais de passageiros ou ampliações dos terminais de passageiros existentes (exceto 
aqueles dedicados exclusivamente à Aviação Geral) deverão estar organizados em dois ou mais 
níveis operacionais, em que ocorra o processamento dos embarques e dos desembarques em 
pavimentos distintos, cada qual com sua respectiva via de acesso terrestre e meio-fio para 
veículos no lado terra. 

 
6.1.1 Configurações de terminal de passageiros distintas do especificado no item 6.1 poderão 

ser aceitas, exceto nos casos estabelecidos no item 7.1.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.8.1, 7.16.1 e 
7.17.1, desde que assegurado, nestas instalações, pelo menos o nível de serviço 
estabelecido neste PEA e observado o procedimento estabelecido no item 2.30 do 
Contrato. Neste caso, as empresas aéreas consultadas podem ser aquelas que operam 
ou operarão no respectivo terminal. 

 
6.1.2 Todos os terminais de passageiros, se dotados de pontes de embarque, deverão estar 

organizados em, pelo menos, 2 (dois) níveis operacionais. 
 
6.2. A concepção arquitetônica e padrões construtivos de novos terminais de passageiros ou 

ampliações dos terminais de passageiros existentes deverão incorporar as melhores práticas 
internacionais em edificações similares, respeitando as particularidades socioeconômicas, 
culturais, geográficas e climáticas do local, fazendo extensivo aproveitamento da iluminação 
natural, sendo também pautada pelos princípios da sustentabilidade. 

 
6.3. Deverão ser diretrizes dos projetos a eficiência energética da edificação; a minimização dos 

impactos ambientais; o conforto ambiental; bem como operação ininterrupta, manutenção 
simplificada e econômica e alta durabilidade. 

 
6.4. A solução arquitetônica deverá proporcionar visão desobstruída e fluxos desimpedidos a seus 

ocupantes. 
 
6.5. O dimensionamento do projeto deve considerar fluxos compatíveis com a demanda, ao longo 

do período da Concessão. 
 
6.6. O deslocamento de pessoas para acessar o terminal, bem como entre seus componentes, deve 

ser simplificado e sinalizado. 

 
6.6.1 O planejamento deverá considerar a distância a ser percorrida, prevendo espaços 

suficientes para diferentes sentidos de fluxo e situações como, por exemplo, 
deslocamentos com e sem carrinho de bagagem, deslocamentos com e sem bagagem 
de mão, PNAE, crianças, grupos, entre outras; 
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6.6.2 No caso de haver grandes distâncias a serem percorridas nos terminais de passageiros, 
entre os processamentos operacionais nos fluxos de embarque ou desembarque, 
deverão ser apresentadas alternativas para auxiliar o deslocamento de pessoas. 

 
6.7. Os terminais de passageiros devem possuir os equipamentos e sistemas necessários para sua 

adequada operação, tais como sistema de informações de voo, sistema de climatização, 
incorporando as melhores práticas internacionais, respeitando as necessidades de 
deslocamento e acesso dos passageiros. 
 

6.8. Os requisitos, especificações e procedimentos não detalhados neste Contrato deverão seguir a 
regulamentação específica do setor e, subsidiariamente, as normas técnicas aplicáveis da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 
6.9. Caberá à Concessionária evidenciar o cumprimento das especificações expressas nos itens 6.1 a 

6.8. 

7.  Melhorias da Infraestrutura Aeroportuária 

Aeroporto de Porto Alegre – Salgado Filho 

7.1. Para a Fase I-B do Contrato, com prazo máximo de duração de 26 (vinte e seis) meses a partir 
da Data de Eficácia do Contrato, a Concessionária deverá realizar os investimentos necessários 
para disponibilizar os sistemas permanentes, que possibilitem a prestação de serviço adequado 
aos Usuários, conforme abaixo:  
 
7.1.1 Ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, 

incluindo terminal de passageiros, estacionamento de veículos e vias terrestres 
associadas, com área e equipamentos equivalentes aos adequados para processar 
simultaneamente no aeroporto pelo menos: 

 
7.1.1.1 2.350 (dois mil trezentos e cinquenta) passageiros domésticos em hora pico 

durante o embarque; 
 

7.1.1.2 1.850 (hum mil oitocentos e cinquenta) passageiros domésticos em hora pico 
durante o desembarque; 

 
7.1.1.3 400 (quatrocentos) passageiros internacionais em hora pico durante o 

embarque; 
 

7.1.1.4 400 (quatrocentos) passageiros internacionais na hora pico durante o 
desembarque; 
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7.1.1.5 14 (quatorze) pontes de embarque e respectivas posições de pátio, com área 

equivalente à adequada para atender, de forma simultânea e independente, a 
12 (doze) aeronaves Código “C”, 1 (uma) aeronave Código “D” e 1 (uma) 
aeronave Código “E”. 

 
7.1.2 As instalações construídas com vistas à ampliação de capacidade de que trata o item 

7.1.1 deverão ser fisicamente conectadas ao terminal de passageiros de maior 
capacidade e estar organizadas em dois ou mais níveis operacionais. 

 
7.1.3 Disponibilizar pátio de aeronaves com área equivalente à adequada para acomodar, 

pelo menos, de forma simultânea e independente, 20 (vinte) aeronaves código “C”, 01 
(uma) aeronave Código “D” e 01 (uma) aeronave Código “E”, entre posições atendidas 
pelas pontes de embarque referidas no item anterior e posições remotas. 

 
7.1.4 Construir edifício garagem de estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, 

de modo que o Aeroporto disponibilize, ao final da Fase I-B, pelo menos 4.300 (quatro 
mil e trezentas) vagas dedicadas exclusivamente a visitantes e passageiros. 

 
7.1.4.1 Não serão contabilizadas entre as vagas previstas no item 7.1.4. aquelas que 

venham a ser destinadas de forma conjunta, por meio de qualquer forma de 
contrato, acordo ou ajuste firmado pela Concessionária ou pelo explorador do 
estacionamento, ao atendimento de usuários específicos (aluguel ou 
tratamento de veículos, táxi ou empresas de transporte, funcionários que 
trabalham nas instalações aeroportuárias, entre outros), ainda que tais vagas 
não sejam discriminadas. 

 
7.2. Os investimentos mencionados no item 7.1 devem ser executados observando o atendimento 

aos Parâmetros Mínimos de Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de Serviço e as 
demais regras previstas no Contrato e seus Anexos, estando plenamente operacionais ao final 
da Fase I-B. 

 
7.3. Além dos investimentos descritos anteriormente, a Concessionária deverá realizar os seguintes 

investimentos em infraestrutura: 
 

7.3.1 Adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 
11/29, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para o número de código 
4 em pista de aproximação de precisão, até o final da Fase I-B; 
 

7.3.2 Implantação de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), com as dimensões de 240m 
x 150m (comprimento x largura) nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem 11/29, 
até o final da Fase I-B; 
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7.3.3 Adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com 
os requisitos regulamentares de projeto para a aeronave crítica em operação, até o final 
da Fase I-B; 
 

7.3.4 Ampliação da pista de pouso e decolagem 11/29 para um comprimento de, pelo menos, 
3200 metros, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para aeronave 
crítica Código “E” em pista de aproximação de precisão, que deverá entrar em operação 
em até 52 (cinquenta e dois) meses após a data de eficácia do contrato. 
 

7.3.5 A Concessionária deverá disponibilizar sistema automatizado de gerenciamento e 
inspeção de segurança da bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das 
bagagens despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto; 
 

7.3.6 A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz 
de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo 
do aeroporto com destino internacional; 

 
7.3.7 Os sistemas previstos nos itens 7.3.5 e 7.3.6 deverão estar plenamente operacionais 

quando uma das seguintes situações ocorrer primeiro: 
 

7.3.7.1 Mediante exigência regulamentar da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio 
econômico-financeiro; 
 

7.3.7.2 Após realização de obras e investimentos nos terminais correspondentes que 
afetem o fluxo de bagagens ou cargas nas suas instalações, ou; 
 

7.3.7.3 Ao final da Fase I-B prevista no contrato. 
 

7.3.8 A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz 
de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo 
do aeroporto com destino doméstico, conforme exigência regulamentar superveniente 
da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 
7.3.9 As exigências dos itens 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.8 podem ser atendidas considerando a 

disponibilidade dos sistemas do operador aeroportuário e das empresas aéreas. 

Aeroporto de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães 

7.4. Para a Fase I-B do Contrato, com prazo máximo de duração de 26 (vinte e seis) meses a partir 
da Data de Eficácia do Contrato, a Concessionária deverá realizar os investimentos necessários 
para disponibilizar os sistemas permanentes, que possibilitem a prestação de serviço adequado 
aos Usuários, conforme abaixo: 
 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

17 

 

7.4.1 Ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, 
incluindo terminal de passageiros, estacionamento de veículos e vias terrestres 
associadas, com área e equipamentos equivalentes aos adequados para processar 
simultaneamente no Aeroporto pelo menos: 

 
7.4.1.1 1.770 (hum mil setecentos e setenta) passageiros domésticos em hora pico 

durante o embarque; 
 

7.4.1.2 1.830 (hum mil oitocentos e trinta) passageiros domésticos em hora pico 
durante o desembarque; 

 
7.4.1.3 440 (quatrocentos e quarenta) passageiros internacionais em hora pico 

durante o embarque; 
 

7.4.1.4 360 (trezentos e sessenta) passageiros internacionais na hora pico durante o 
desembarque; 

 
7.4.1.5 17 (dezessete) pontes de embarque e respectivas posições de pátio, com área 

equivalente à adequada para atender, de forma simultânea e independente, a 
10 (dez) aeronaves Código “C”, 4 (quatro) aeronaves Código “D” e 3 (três)  
aeronaves Código “E”. 

 
7.4.2 As instalações construídas com vistas à ampliação de capacidade de que trata o item 

7.4.1 deverão ser fisicamente conectadas ao terminal existente e estar organizadas em 
dois ou mais níveis operacionais 

 
7.4.3 Disponibilizar pátio de aeronaves com área equivalente à adequada para acomodar, 

pelo menos, de forma simultânea e independente, 19 (dezenove) aeronaves código “C”, 
4 (quatro) aeronaves código “D” e 3 (três) aeronaves Código “E” entre posições 
atendidas pelas pontes de embarque referidas no item anterior e posições remotas. 

 
7.4.4 Ampliar a capacidade de estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, de 

modo que o Aeroporto disponibilize, ao final da Fase I-B, pelo menos 1.630 (hum mil 
seiscentos e trinta) vagas dedicadas exclusivamente a visitantes e passageiros. 

 
7.4.4.1 Não serão contabilizadas entre as vagas previstas no item 7.4.4. aquelas que 

venham a ser destinadas de forma conjunta, por meio de qualquer forma de 
contrato, acordo ou ajuste firmado pela Concessionária ou pelo explorador do 
estacionamento, ao atendimento de usuários específicos (aluguel ou 
tratamento de veículos, táxi ou empresas de transporte, funcionários que 
trabalham nas instalações aeroportuárias, entre outros), ainda que tais vagas 
não sejam discriminadas. 
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7.5. Para a Fase I-C do Contrato, no prazo máximo de 24 meses, contados após o término da Fase I-
B, a Concessionária deverá realizar os investimentos necessários para o atendimento da 
Demanda Prevista no PGI vigente, com o nível de serviço estabelecido pelos Parâmetros 
Mínimos de Dimensionamento, para todas as instalações do Aeroporto, conforme abaixo: 

 
7.5.1 Ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, 

incluindo Terminal de Passageiros organizado em dois ou mais níveis operacionais, 
estacionamento de veículos e vias terrestres associadas, com área e equipamentos 
equivalentes aos adequados para processar simultaneamente no Aeroporto pelo 
menos: 

 
7.5.1.1 2.120 (dois mil, cento e vinte) passageiros domésticos em hora pico durante o 

embarque; 
 

7.5.1.2 2.190 (dois mil, cento e noventa) passageiros domésticos em hora pico 
durante o desembarque; 

 
7.5.1.3 520 (quinhentos e vinte) passageiros internacionais em hora pico durante o 

embarque; 
 

7.5.1.4 420 (quatrocentos e vinte) passageiros internacionais na hora pico durante o 
desembarque; 

 
7.5.1.5 19 (dezenove) pontes de embarque e respectivas posições de pátio, com área 

equivalente à adequada para atender, de forma simultânea e independente, a 
12 (doze) aeronaves Código “C”, 4 (quatro) aeronaves Código “D” e 3 (três) 
aeronaves Código “E”. 

 
7.5.2 Disponibilizar pátio de aeronaves com área equivalente à adequada para acomodar, 

pelo menos, de forma simultânea e independente, 20 (vinte) aeronaves código “C”, 4 
(quatro) aeronaves código “D” e 3 (três) aeronaves Código “E” entre posições atendidas 
pelas pontes de embarque referidas no item 7.5.1 e posições remotas. 

 
7.5.3 Ampliar a capacidade de estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, de 

modo que o Aeroporto disponibilize, ao final da Fase I-C, pelo menos 2.010 (duas mil e 
dez) vagas dedicadas a exclusivamente a visitantes e passageiros. 

 
7.5.3.1 Não serão contabilizadas entre as vagas previstas no item 7.5.3. aquelas que 

venham a ser destinadas de forma conjunta, por meio de qualquer forma de 
contrato, acordo ou ajuste firmado pela  Concessionária ou pelo explorador do 
estacionamento, ao atendimento de usuários específicos (aluguel ou 
tratamento de veículos, táxi ou empresas de transporte, funcionários que 
trabalham nas instalações aeroportuárias, entre outros), ainda que tais vagas 
não sejam discriminadas. 
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7.5.4 A Concessionária deverá considerar, para o dimensionamento dos investimentos 

necessários para a Fase I-C, os maiores valores entre a demanda estabelecida no item 
8.5.1 e a Demanda Prevista no PGI vigente, utilizando, no mínimo, o horizonte de 
planejamento para o oitavo ano subsequente ao término da Fase I-B. 

 
7.6. Os investimentos mencionados nos itens 7.4 e 7.5 devem ser executados observando o 

atendimento aos Parâmetros Mínimos de Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de 
Serviço e as demais regras previstas no Contrato e seus Anexos, estando plenamente 
operacionais ao final das respectivas fases. 

 
7.7. Além dos investimentos descritos anteriormente, a Concessionária deverá realizar os seguintes 

investimentos em infraestrutura: 
 

7.7.1 Adequação dos acostamentos da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo com os 
requisitos regulamentares de projeto para a letra de código E, até o final da Fase I-B; 

 
7.7.2 Adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 

10/28, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para o número de código 
4 em pista de aproximação de precisão, até o final da Fase I-B; 

 
7.7.3 Adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 

17/35, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para a aeronave crítica 
em operação, até o final da Fase IB.; 

 
7.7.4 Implantação de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), com as dimensões de 240m 

x 150m (comprimento x largura) nas cabeceiras das pistas de pouso e decolagem 10/28, 
até o final da Fase IB; 

 
7.7.5 Implantação de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de 

pouso e decolagem 17/35, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para 
a aeronave crítica em operação, até o final da Fase IB; 

 
7.7.6 Adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com 

os requisitos regulamentares de projeto para a aeronave crítica em operação, até o final 
da Fase I-B; 

 
7.7.7 Adequação da distância de separação entre o eixo da pista de táxi A e o eixo da pista de 

pouso e decolagem 10/28, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para 
o código 4E, até o final da Fase I-B; 

 
7.7.8 A Concessionária deverá prever no PGI investimentos no sistema de pistas, a fim de 

atender a Demanda Prevista, de acordo com os gatilhos de investimento: 
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7.7.8.1 Quando a demanda do sistema de pistas atingir 124.000 movimentos anuais, 
a Concessionária deverá apresentar à ANAC o Anteprojeto e o cronograma 
detalhado de construção de uma pista de pouso e decolagem, com 
comprimento mínimo de 2.160 metros, projetada para aeronaves Código E, 
paralela à pista 10/28 existente quando da assinatura do contrato, de modo a 
implantar um sistema de pistas 10/28 para aproximações paralelas e 
independentes em operação IFR. A pista deve ser construída e estar 
plenamente operacional antes de a demanda atingir 130.000 movimentos 
anuais. 

 

7.7.8.1.1 Na hipótese de a Concessionária optar pela desativação da pista 

17/35, esta só poderá ocorrer após o início da operação da pista 

prevista neste item. 
 

7.7.8.1.2 Caso transcorram 60 meses além do prazo estabelecido para a 

conclusão do investimento sem que a pista entre em operação, 

em decorrência de fato comprovado e que configure risco do 

Poder Concedente, nos termos da Seção I do Capítulo V do 

Contrato de Concessão, a ANAC dará início, de ofício, a processo 

de Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão. 
 

7.7.8.1.2.1. O processo mencionado no item 7.7.8.1.2 não 
impede a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro decorrente de atraso inferior ao referido 
prazo. 

 
7.7.8.1.2.2. O cálculo de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, na hipótese prevista no item 7.7.8.1.2, 
considerará os ganhos da Concessionária pela 
postergação do investimento. 

 

7.7.8.1.3 Por ocasião do processo de Revisão Extraordinária, a ANAC fixará 

nova data de entrada em operação da nova pista, o que deverá 

ser considerado no cálculo de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro. 
 
7.7.8.1.3.1. A ANAC poderá, alternativamente, determinar a 

substituição do investimento a que se refere o item 
7.7.8.1 por melhorias na pista 17/35, o que também 
deverá ser considerado no cálculo de recomposição 
do equilíbrio econômico-financeiro. 
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7.7.9 A Concessionária deverá disponibilizar sistema automatizado de gerenciamento e 
inspeção de segurança da bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das 
bagagens despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto; 
 

7.7.10 A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz 
de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo 
do aeroporto com destino internacional; 

 
7.7.11 Os sistemas previstos nos itens 7.7.9 e 7.7.10 deverão estar plenamente operacionais 

quando uma das seguintes situações ocorrer primeiro: 
 

7.7.11.1 Mediante exigência regulamentar da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio 
econômico-financeiro; 
 

7.7.11.2 Após realização de obras e investimentos nos terminais correspondentes que 
afetem o fluxo de bagagens ou cargas nas suas instalações, ou; 
 

7.7.11.3 Ao final da Fase I-B prevista no contrato. 
 

7.7.12 A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz 
de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo 
do aeroporto com destino doméstico, conforme exigência regulamentar superveniente 
da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 
7.7.13 As exigências dos itens 7.7.9, 7.7.10 e 7.7.12 podem ser atendidas considerando a 

disponibilidade dos sistemas do operador aeroportuário e das empresas aéreas. 

Aeroporto de Florianópolis – Hercílio Luz 

7.8. Para a Fase I-B do Contrato, com prazo máximo de duração de 26 (vinte e seis) meses a partir 
da Data de Eficácia do Contrato, a Concessionária deverá realizar os investimentos necessários 
para disponibilizar os sistemas permanentes que possibilitem a prestação de serviço adequado 
aos Usuários, conforme abaixo: 

 
7.8.1 Construir novo terminal de passageiros, organizado em dois ou mais níveis operacionais, 

e vias terrestres associadas, ao sul da pista 14/32, com área e equipamentos 
equivalentes aos adequados para processar, simultaneamente, pelo menos: 

 
7.8.1.1 1.330 (hum mil trezentos e trinta) passageiros domésticos em hora pico 

durante o embarque; 

 
7.8.1.2 1.290 (hum mil duzentos e noventa) passageiros domésticos em hora pico 

durante o desembarque; 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

22 

 

 
7.8.1.3 370 (trezentos e setenta) passageiros internacionais em hora pico durante o 

embarque; 

 
7.8.1.4 310 (trezentos e dez) passageiros internacionais na hora pico durante o 

desembarque; 

 
7.8.1.5 10 (dez) pontes de embarque e respectivas posições de pátio, com área 

equivalente à adequada para atender, de forma simultânea e independente, a 
9 (nove) aeronaves Código “C”, e 1 (uma) aeronave Código “E”. 

 
7.8.2 Construir novo pátio de aeronaves, ao sul da pista 14/32, com área equivalente à 

adequada para atender a, pelo menos, de forma simultânea e independente, 15 (quinze) 
aeronaves Código “C” e 1 (uma) aeronave Código “E”, entre posições atendidas pelas 
pontes de embarque referidas no item anterior e posições remotas. 

 
7.8.2.1 Não serão contabilizadas entre as posições de pátio do item 7.8.2 posições de 

pátio localizadas ao norte da pista 14/32. 
 
7.8.3 Construir estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, adjacente ao novo 

terminal de passageiros, de modo que o Aeroporto disponibilize, ao final da Fase I-B, 
pelo menos 2.530 (duas mil quinhentas e trinta) vagas dedicadas exclusivamente a 
visitantes e passageiros. 

 
7.8.3.1 Não serão contabilizadas entre as vagas previstas no item 7.8.3. aquelas que 

venham a ser destinadas de forma conjunta, por meio de qualquer forma de 
contrato, acordo ou ajuste firmado pela Concessionária ou pelo explorador do 
estacionamento, ao atendimento de usuários específicos (aluguel ou 
tratamento de veículos, táxi ou empresas de transporte, funcionários que 
trabalham nas instalações aeroportuárias, entre outros), ainda que tais vagas 
não sejam discriminadas. 

 
7.9. Os investimentos mencionados no item 7.8 devem ser executados observando o atendimento 

aos Parâmetros Mínimos de Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de Serviço e as 
demais regras previstas no Contrato e seus Anexos, estando plenamente operacionais ao final 
da Fase I-B. 

 
7.10. Além dos investimentos descritos anteriormente, a Concessionária deverá realizar, até o final 

da Fase I-B, os seguintes investimentos em infraestrutura: 
 

7.10.1 Adequação dos acostamentos da pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com os 
requisitos regulamentares de projeto para a letra de código “E”; 
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7.10.2 Adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 
14/32, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para o número de código 
4 em pista de aproximação de precisão; 

 
7.10.3 Adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 

03/21, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para a aeronave crítica 
em operação; 

 
7.10.4 Implantação de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), com as dimensões de 240m 

x 150m (comprimento x largura) nas cabeceiras das pistas de pouso e decolagem 14/32; 
 

7.10.5 Implantação de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de 
pouso e decolagem 03/21, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para 
a aeronave crítica em operação, 

 
7.10.6 Adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com 

os requisitos regulamentares de projeto para a aeronave crítica em operação; 
 

7.10.7 Ampliação da pista de pouso e decolagem 14/32 para um comprimento de, pelo menos, 
2400 metros, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para aeronave 
crítica Código “E” em pista de aproximação de precisão; 

 
7.10.8 Implantação de pista de táxi paralela ao sul com ligação direta às cabeceiras da pista de 

pouso e decolagem 14/32, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para 
aeronave crítica Código “E”. 

 
7.11. A Concessionária deverá disponibilizar sistema automatizado de gerenciamento e inspeção de 

segurança da bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das bagagens despachadas 
embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto; 

 
7.12. A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de 

inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto 
com destino internacional; 

 
7.13. Os sistemas previstos nos itens 7.11 e 7.12 deverão estar plenamente operacionais quando uma 

das seguintes situações ocorrer primeiro: 
 

7.13.1 Mediante exigência regulamentar da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio 
econômico-financeiro; 

 
7.13.2 Após realização de obras e investimentos nos terminais correspondentes que afetem o 

fluxo de bagagens ou cargas nas suas instalações, ou; 

 
7.13.3 Ao final da Fase I-B prevista no contrato. 
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7.14. A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de 

inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto 
com destino doméstico, conforme exigência regulamentar superveniente da ANAC, não sendo 
passível de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 
7.15. As exigências dos itens 7.11, 7.12 e 7.14 podem ser atendidas considerando a disponibilidade 

dos sistemas do operador aeroportuário e das empresas aéreas. 

Aeroporto de Fortaleza – Pinto Martins 

7.16. Para a Fase I-B do Contrato, com prazo máximo de duração de 26 (vinte e seis) meses a partir 
da data de eficácia do Contrato, a Concessionária deverá realizar os investimentos necessários 
para disponibilizar os sistemas permanentes, que possibilitem a prestação de serviço adequado 
aos Usuários, conforme abaixo: 

 
7.16.1 Ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no Aeroporto, 

incluindo terminal de passageiros, estacionamento de veículos e vias terrestres 
associadas, com área e equipamentos equivalentes aos adequados para processar 
simultaneamente no Aeroporto pelo menos: 

 
7.16.1.1 1.300 (hum mil e trezentos) passageiros domésticos em hora pico durante o 

embarque; 
 

7.16.1.2 1.380 (hum mil trezentos e oitenta) passageiros domésticos em hora pico 
durante o desembarque; 

 
7.16.1.3 340 (trezentos e quarenta) passageiros internacionais em hora pico durante o 

embarque; 
 

7.16.1.4 340 (trezentos e quarenta) passageiros internacionais na hora pico durante o 
desembarque; 

 
7.16.1.5 12 (doze) pontes de embarque e respectivas posições de pátio, com área 

equivalente à adequada para atender, de forma simultânea e independente, a 
9 (nove) aeronaves Código “C”, 2 (duas) aeronaves Código “D” e 1 (uma) 
aeronave Código “E”. 

 
7.16.2 As instalações construídas com vistas à ampliação de capacidade de que trata o item 

7.16.1 deverão ser fisicamente conectadas ao terminal existente e estar organizados em 
dois ou mais níveis operacionais. 
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7.16.3 Disponibilizar pátio de aeronaves com área equivalente à adequada para acomodar, 
pelo menos, de forma simultânea e independente, 14 (quatorze) aeronaves código “C”, 
2 (duas) aeronaves código “D” e 1 (uma) aeronave código “E” entre posições atendidas 
pelas pontes de embarque referidas no item anterior e posições remotas. 

 
7.17. Para a Fase I-C do Contrato, no prazo máximo de 24 meses, contados após o término da Fase I-

B, a Concessionária deverá realizar os investimentos necessários para o atendimento da 
Demanda Prevista no PGI vigente, com o nível de serviço estabelecido pelos Parâmetros 
Mínimos de Dimensionamento, para todas as instalações do Aeroporto, conforme abaixo: 

 
7.17.1 Ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no Aeroporto, 

incluindo terminal de passageiros organizado em dois ou mais níveis operacionais, 
estacionamento de veículos e vias terrestres associadas, com área e equipamentos 
equivalentes aos adequados para processar simultaneamente no Aeroporto pelo 
menos: 

 
7.17.1.1 1.580 (hum mil, quinhentos e oitenta) passageiros domésticos em hora pico 

durante o embarque; 
 

7.17.1.2 1.680 (hum mil seiscentos e oitenta) passageiros domésticos em hora pico 
durante o desembarque; 

 
7.17.1.3 410 (quatrocentos e dez) passageiros internacionais em hora pico durante o 

embarque; 
 

7.17.1.4 420 (quatrocentos e vinte) passageiros internacionais na hora pico durante o 
desembarque; 

 
7.17.1.5 14 (quatorze) pontes de embarque e respectivas posições de pátio, com área 

equivalente à adequada para atender, de forma simultânea e independente, a 
9 (nove) aeronaves Código “C”, 2 (dois) aeronaves Código “D” e 3 (três) 
aeronave Código “E”. 

 
7.17.2 Disponibilizar pátio de aeronaves com área equivalente à adequada para acomodar, 

pelo menos, de forma simultânea e independente, 16 (dezesseis) aeronaves código “C”, 
2 (duas) aeronave código “D” e 3 (três) aeronaves código “E” entre posições atendidas 
pelas pontes de embarque referidas no item 7.17.1 e posições remotas. 

 
7.17.3 A Concessionária deverá considerar, para o dimensionamento dos investimentos 

necessários para a Fase I-C, os maiores valores entre a demanda estabelecida no item 
7.17.1 e a Demanda Prevista no PGI vigente, utilizando, no mínimo, o horizonte de 
planejamento para o oitavo ano subsequente ao término da Fase I-B.  

 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

26 

 

7.18. Os investimentos mencionados nos itens 7.16 e 7.17 devem ser executados observando o 
atendimento aos Parâmetros Mínimos de Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de 
Serviço e as demais regras previstas no Contrato e seus Anexos, estando plenamente 
operacionais ao final das respectivas fases. 

 
7.19. Além dos investimentos descritos anteriormente, a Concessionária deverá realizar os seguintes 

investimentos em infraestrutura: 
 

7.19.1 Adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 
13/31, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para o número de código 
4 em pista de aproximação de precisão, até o final da Fase I-B; 

 
7.19.2 Implantação de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), com as dimensões de 240m 

x 150m (comprimento x largura) nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem 13/31, 
até o final da Fase I-B; 

 
7.19.3 Adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com 

os requisitos regulamentares de projeto para a aeronave crítica em operação, até o final 
da Fase I-B; 

 
7.19.4 Adequação da distância de separação entre o eixo da pista de táxi A e o eixo da pista de 

pouso e decolagem 13/31, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para 
o código 4E em pistas por instrumento, até o final da Fase I-B; 

 
7.19.5 Ampliação da pista de pouso e decolagem 13/31 para um comprimento de, pelo menos, 

2.755 metros, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para aeronave 
crítica Código “E” em pista de aproximação de precisão, até 31 de dezembro de 2020; 

 
7.19.6 A Concessionária deverá disponibilizar sistema automatizado de gerenciamento e 

inspeção de segurança da bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das 
bagagens despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto; 
 

7.19.7 A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz 
de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo 
do aeroporto com destino internacional; 

 
7.19.8 Os sistemas previstos nos itens 7.19.6 e 7.19.7 deverão estar plenamente operacionais 

quando uma das seguintes situações ocorrer primeiro: 
 

7.19.8.1 Mediante exigência regulamentar da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio 
econômico-financeiro; 
 

7.19.8.2 Após realização de obras e investimentos nos terminais correspondentes que 
afetem o fluxo de bagagens ou cargas nas suas instalações, ou; 
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7.19.8.3 Ao final da Fase I-B prevista no contrato. 
 

7.19.9 A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz 
de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo 
do aeroporto com destino doméstico, conforme exigência regulamentar superveniente 
da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio econômico-financeiro; 

 
7.19.10 As exigências dos itens 7.19.6, 7.19.7 e 7.19.9 podem ser atendidas considerando a 

disponibilidade dos sistemas do operador aeroportuário e das empresas aéreas. 

8. Plano de Gestão da Infraestrutura 

8.1. Em até 180 (cento e oitenta dias) dias a contar da Data de Eficácia do Contrato e, a cada 5 (cinco) 
anos, a Concessionária deverá apresentar à ANAC o Plano de Gestão da Infraestrutura (PGI) para 
todo o período da Concessão. 

 
8.2. O PGI deve assegurar à ANAC e demais partes interessadas no Complexo Aeroportuário que a 

Concessionária possui um planejamento adequado e implementará as ações correspondentes 
para atendimento do nível de serviço e demais regras contratuais relativas à garantia da 
qualidade de serviço, conforme a demanda efetiva e prevista para o período compreendido no 
PGI. 

 
8.3. Ao apresentar o PGI, a Concessionária deverá, por meio de relatório de consulta elaborado nos 

termos do item 15.3 do Contrato, demonstrar que o mesmo foi apresentado às empresas aéreas 
que operam voos regulares no Aeroporto. 

 
8.3.1 A ANAC poderá solicitar informações, esclarecimentos e documentos adicionais. 

 
8.4. O PGI deverá identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas aplicáveis às 

atividades da Concessionária. 
 
8.5. O PGI vinculará a Concessionária para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito 

cumprimento e implementação, sujeitando-se às obrigações previstas neste PEA, no Contrato e 
seus Anexos e às penalidades pelo descumprimento de quaisquer obrigações previstas no PGI. 

 
8.6. A Concessionária poderá utilizar quaisquer planos existentes, bem como descrições das 

instalações, sistemas e procedimentos do Aeroporto para desenvolver o PGI. A Concessionária 
deverá assegurar que o PGI é consistente com os demais planos ou programas existentes, 
elaborados ou não pela Concessionária. 

 
8.7. O objetivo do PGI é proporcionar a melhoria contínua das instalações e sistemas do aeroporto, 

avaliando suas condições e planejando sua manutenção e modernização. O PGI deverá 
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identificar e priorizar os projetos necessários à melhoria da infraestrutura, considerando os 
níveis de demanda projetados. 

 
8.8. A ANAC utilizará o PGI para fins de monitoramento da Concessão. A ausência de qualquer 

manifestação da ANAC não significará a anuência em relação ao planejamento assumido pela 
Concessionária. Caso o planejamento da Concessionária implique no descumprimento de 
qualquer obrigação contratual, a Concessionária estará sujeita às penalidades previstas no 
Contrato e deverá implementar as medidas necessárias para o atendimento do nível de serviço 
estabelecido, sem direito a qualquer reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 
8.9. O PGI deverá identificar os principais componentes da infraestrutura aeroportuária, incluindo: 

 
8.9.1 Sistema de pistas; 
 
8.9.2 Pátio de aeronaves; 
 
8.9.3 Vias de serviço; 
 
8.9.4 Terminais de passageiros; 
 
8.9.5 Terminais de cargas; 
 
8.9.6 Estacionamento de veículos; 
 
8.9.7 Vias de acesso e circulação interna; 
 
8.9.8 Demais instalações para funcionamento do Aeroporto. 

 
8.10. O PGI deverá descrever as ações de gestão da infraestrutura, baseadas em avaliações 

programadas das condições das instalações, rotinas de autoinspeção, manutenção preventiva e 
coordenada, expansão e modernização da infraestrutura. 

 
8.11. O PGI deverá apresentar os seguintes relatórios: Avaliação das Condições das Instalações (ACI), 

Programa de Melhorias da Infraestrutura (PMI) e Resumo de Movimentação Aeroportuária 
(RMA). 

 
8.11.1 Avaliação das Condições das Instalações; 

 
8.11.1.1 A Concessionária deverá apresentar um relatório de Avaliação das Condições 

das Instalações (ACI), contemplando as instalações e sistemas de grande porte, 
considerando ao menos as apresentadas no Apêndice A deste PEA. 
 

8.11.1.2 Com base na avaliação do impacto das operações devido às condições das 
instalações, a Concessionária deverá indicar as melhorias e manutenções que 
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devem ser realizadas imediatamente, devido a questões de segurança, bem 
como melhorias e manutenções programadas. A Concessionária deverá 
identificar em que período ou frequência cada melhoria ou manutenção será 
realizada. 

 
8.11.2 Programa de Melhorias da Infraestrutura; 

 
8.11.2.1 A Concessionária deverá apresentar um relatório contendo a avaliação da 

capacidade atual, a previsão de demanda e os investimentos necessários para 
assegurar que as instalações serão capazes de atender à Demanda Prevista, 
conforme o nível de serviço estabelecido e demais regras da Concessão 
relativas à garantia da qualidade de serviço. 
 

8.11.2.2 O relatório deverá avaliar a capacidade do Aeroporto, incluindo todos os 
componentes operacionais, tais como sistemas de pistas, pátio de aeronaves e 
terminais.  

 
8.11.2.3 A previsão de demanda deverá ser detalhada, apresentando os níveis de 

tráfego em termos anuais e de Hora-Pico para os 20 (vinte) anos seguintes, 
mesmo que extrapole o prazo do Contrato de Concessão, e considerando 
eventuais restrições de capacidade. 
 

8.11.2.4 Sempre que a análise demonstrar excesso de demanda em relação à 
capacidade por infraestrutura do Aeroporto no período subsequente de 5 
(cinco) anos, a Concessionária deverá apresentar uma previsão de 
investimentos necessários, de forma que a demanda excedente à capacidade 
seja atendida de forma balanceada e seja respeitado o nível de serviço 
estabelecido neste PEA. 
 

8.11.2.5 O programa de melhorias da infraestrutura deverá fornecer uma breve 
descrição das intervenções previstas para os prazos de 5 (cinco) e 10 (dez) 
anos, com os devidos desenhos necessários para o seu entendimento, 
indicando as estimativas de custo para cada uma das suas ações, incluindo os 
componentes do lado ar e lado terra. 
 

8.11.2.6 Ainda, deverá identificar os níveis de tráfego que determinarão o início de 
implantação de cada um dos investimentos previstos nos itens anteriores, 
constituindo estes indicadores os Gatilhos de Investimento, com a indicação 
do prazo para sua conclusão. 
 

8.11.2.7 A Concessionária deverá apresentar a Revisão Antecipada do PGI sempre que 
a demanda real mensurada durante o período de 1 (um) ano exceder a 
Demanda Prevista pelo PGI anterior para o mesmo período. Para este fim, será 
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considerada a demanda real de passageiros na Hora-Pico, quando exceder em 
30% (trinta por cento) a Demanda Prevista. 
 

8.11.2.8 A Concessionária poderá realizar a Revisão Voluntária do PGI, 
independentemente do critério estabelecido anteriormente, sempre que 
julgar oportuno. 

 
8.11.3 Resumo de Movimentação Aeroportuária (RMA). 

 
8.11.3.1 A Concessionária deverá apresentar à ANAC um resumo da movimentação do 

aeroporto, detalhando o tráfego de passageiros, aeronaves e carga, incluindo 
a quantidade de passageiros atendidos em pontes de embarque e posições 
remotas por tipo de tráfego. 

9. Plano de Eventos Especiais (PEE) 

9.1. O Plano de Evento Especial (PEE) deverá ser elaborado sempre que se julgar que a realização de 
um determinado evento possa gerar impactos sobre os Usuários do Aeroporto, que demandem 
um planejamento especial por parte da Concessionária. 

 
9.2. A Concessionária deverá comunicar à ANAC, pelo menos 180 (cento e oitenta) dias antes da 

ocorrência do evento, a necessidade de desenvolvimento do PEE, apresentando-o em até 60 
(sessenta) dias antes do evento. 

 
9.2.1 Caso a Concessionária não tenha identificado a necessidade do PEE, a ANAC poderá 

solicitar à Concessionária a elaboração de PEE para evento específico, com antecedência 
mínima necessária para o adequado planejamento do atendimento ao evento. 

 
9.3. O PEE deverá definir as responsabilidades, procedimentos e requisitos mínimos, inclusive de 

treinamento, para a operação do Aeroporto durante um evento especial. 

 
9.4. Na elaboração do PEE, a Concessionária deverá identificar e consultar as partes interessadas 

relevantes e órgãos envolvidos na organização do evento, com vistas a garantir uma adequada 
coordenação do planejamento do evento, minimizando possíveis impactos para os usuários do 
Aeroporto, conforme as disposições do Capítulo XV - Regras de Consulta do Contrato de 
Concessão. 
 
9.4.1 A Concessionária deverá encaminhar, juntamente com a versão final do PEE apresentada 

à ANAC, relatório de consulta elaborado nos termos do item 15.3 do Contrato. 

 
9.5. O PEE deverá identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas aplicáveis às 

atividades da Concessionária. 
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9.6.  O PEE vinculará a Concessionária para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito 

cumprimento e implementação, sujeitando-se às obrigações previstas neste PEA, no Contrato e 
seus Anexos e às penalidades pelo descumprimento de quaisquer obrigações previstas.  

 
9.7. A Concessionária deverá assegurar que o PEE é consistente com os demais planos existentes, 

elaborados ou não pela Concessionária. 

 
9.8. A ANAC poderá exigir no PEE, dentre outros, os seguintes tópicos: 

 
9.8.1 relatório de previsão de demanda para o evento e potenciais impactos nas operações 

usuais do Aeroporto;  

 
9.8.2 avaliação atualizada da capacidade do aeroporto, inclusive para o atendimento de 

demandas específicas previstas para o evento; 

 
9.8.3 gerenciamento dos processos: descrição das ações referentes à recepção do público 

específico, cerimonial, cargas especiais, autoridades, segurança, etc.;  

 
9.8.4 gerenciamento de infraestrutura: ações referentes ao fluxo de passageiros e cargas 

diferenciadas, interface com a mobilidade urbana, check-in remoto, sala de comando e 
controle, plano de estacionamento de aeronaves, etc.; 

 
9.8.5 recursos humanos e treinamentos: incremento do efetivo de funcionários dedicados ao 

evento, descrição dos treinamentos específicos a serem realizados, realização de 
exercícios simulados replicando as condições de atendimento por tipo de público para 
cada evento;  

 
9.8.6 comunicação social: informações sobre o plano de comunicação do aeroporto para o 

evento, alocação de voluntários, distribuição de guias e informações necessárias aos 
passageiros; 

 
9.8.7 outras informações que a ANAC julgar relevantes para o evento em questão.  

 
9.9. Para cada item do PEE, a Concessionária deverá apresentar: 

 
9.9.1 a descrição dos procedimentos que a Concessionária adotará de modo a minimizar o 

impacto sobre os passageiros, empresas aéreas e outros usuários do Aeroporto, 
acompanhados de elementos que permitam o monitoramento e fiscalização por parte 
da ANAC; 

 
9.9.2 a identificação dos responsáveis por cada ação; e 
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9.9.3 o cronograma de implementação das medidas. 

10. Plano de Contingências para Situações Excepcionais (PCSE) 

10.1. A Concessionária deverá apresentar à ANAC um Plano de Contingências para Situações 
Excepcionais (PCSE) em até 1 (um) ano após a Data de Eficácia do Contrato. 

 
10.2.  O PCSE deve ser elaborado em consulta às partes interessadas relevantes, conforme as 

disposições do Capítulo XV - Regras de Consulta do Contrato de Concessão. 
 

10.2.1 A Concessionária deverá encaminhar, juntamente com a versão final do PCSE 
apresentada à ANAC, relatório de consulta elaborado nos termos do item 15.3 do 
Contrato. 

 
10.3. O PCSE deverá apresentar as ações a serem executadas pelos diversos agentes que atuam no 

Aeroporto (empresas aéreas, empresas prestadoras de serviços auxiliares ao transporte aéreo, 
autoridades públicas, entre outros) para as ocorrências que provocam interrupção temporária 
da adequada prestação de serviço no Aeroporto.  
 
10.3.1 Não se incluem no PCSE os planos previstos em regulamentação específica de segurança 

operacional e de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. 

 
10.4. O PCSE deverá demonstrar que a Concessionária planejou e implementará medidas adequadas 

para minimizar o impacto sobre os Usuários do Aeroporto na ocorrência de situações que fogem 
de sua governabilidade, mas que afetam seu bom funcionamento.  

 
10.5. A atualização do PCSE é de responsabilidade da Concessionária e pode ser feita a qualquer 

tempo, ou a pedido da própria ANAC, e posteriormente deverá ser enviado a ANAC. 
 

10.5.1 A cada acionamento do PCSE a Concessionária deverá avaliar a eficácia do plano e propor 
ajustes, caso necessário. 

 
10.6. O PCSE deverá identificar e cumprir todas as leis, regulamentos e demais normas aplicáveis às 

atividades da Concessionária. 
 
10.7. Para cada ocorrência prevista no PCSE a Concessionária deverá apresentar:  

 
10.7.1 a descrição dos programas de ação que a Concessionária adotará em caso de significativa 

interrupção de modo a minimizar o impacto sobre os passageiros e mantê-los 
informados sobre o status de seus planos de viagem, acompanhadas de elementos que 
permitam o monitoramento e fiscalização por parte da ANAC; 

 
10.7.2 a identificação dos responsáveis por cada ação; e 
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10.7.3 gatilhos para execução de cada ação prevista. 

 
10.8. Os procedimentos definidos no PCSE vincularão a Concessionária para todos os fins de direito, 

cabendo a ela seu estrito cumprimento e implementação, sujeitando-se às obrigações previstas 
neste PEA, no Contrato e seus Anexos e às penalidades pelo descumprimento de quaisquer 
obrigações previstas.  

11. Plano de Qualidade de Serviço 

11.1.  Em até 90 (noventa) dias a contar da Data de Eficácia do Contrato a Concessionária deverá 
apresentar à ANAC o primeiro Plano de Qualidade de Serviço (PQS). 

 
11.2. O PQS deverá demonstrar que a Concessionária planejou e implementará medidas adequadas 

para assegurar a qualidade dos serviços prestados aos Usuários, cumprindo, ao menos, os 
parâmetros exigidos por este PEA, pelo Contrato e seus Anexos. 

 
11.3. Na produção do PQS, a Concessionária deve consultar as Empresas Aéreas usuárias do 

aeroporto, devendo demonstrar no PQS apresentado à ANAC como as sugestões e demandas 
das Empresas Aéreas foram consideradas, conforme os termos constantes do Capítulo XV - 
Regras de Consulta do Contrato de Concessão. 

 
11.3.1 A Concessionária deverá encaminhar, juntamente com o PQS apresentado à ANAC, 

relatório de consulta elaborado nos termos do item 15.3 do Contrato. 
 
11.4. O PQS deverá identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas aplicáveis às 

atividades da Concessionária. 
 
11.5. O PQS deverá compreender, minimamente, o seguinte conteúdo: 

 
11.5.1 definição de responsabilidades, procedimentos e requisitos mínimos de qualificação 

para a equipe dedicada ao atendimento aos usuários; 

 
11.5.2 programa de capacitação e treinamento para a equipe dedicada ao atendimento aos 

usuários; 

 
11.5.3 sistematização das necessidades dos usuários; 

 
11.5.4 protocolos de assistência ao passageiro; 

 
11.5.5 serviços de informação; 
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11.5.6 sítio eletrônico do aeroporto na rede mundial de computadores com os serviços de 
informação disponibilizados aos usuários; 

 
11.5.7 padrões mínimos de serviços; 

 
11.5.8 Relatório de Qualidade de Serviço; 

 
11.5.9 Plano de Ação. 

 
11.6. O PQS vinculará a Concessionária para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito 

cumprimento e implementação, sujeitando-se às obrigações previstas neste PEA, no Contrato e 
seus Anexos e às penalidades pelo descumprimento de quaisquer obrigações previstas no PGI. 

 
11.7. A Concessionária poderá utilizar quaisquer planos existentes, bem como descrições das 

instalações, sistemas e procedimentos do Aeroporto para desenvolver o PQS. A Concessionária 
deverá assegurar que o PQS é consistente com os demais planos existentes, elaborados ou não 
pela Concessionária. 

 
11.8. Excluindo-se o primeiro envio, que deverá observar o disposto no item 11.1, os demais PQS 

deverão ser encaminhados com 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para cada 
reajuste de Tarifas. O relatório deve contemplar os IQS descritos no Apêndice C deste PEA, que 
incluirá os indicadores utilizados para estabelecer o Fator Q. 

 
11.9. O Primeiro Plano de Qualidade Serviço terá vigência a partir da sua apresentação até a data do 

próximo reajuste de tarifas. Os demais Planos de Qualidade de Serviço terão sua vigência no 
período compreendido entre os dois reajustes tarifários realizados após a data definida para sua 
apresentação. 

11.10. A partir do terceiro PQS a Concessionária deverá apresentar os resultados dos padrões de 
desempenho, acordados entre as Empresas Aéreas usuárias do Aeroporto e a Concessionária, 
para os serviços prestados aos passageiros pelos quais as Empresas Aéreas são os principais 
responsáveis e que tenham impacto na qualidade do serviço perceptível ao passageiro, entre 
eles métricas de fila de check-in e de restituição de bagagem. Tais acordos devem ser concluídos 
no primeiro ano e deverão contemplar os níveis de serviço e desempenho estabelecidos para o 
Aeroporto. 

 
11.11. A Concessionária deverá encaminhar juntamente com o terceiro PQS, os protocolos de 

concordância, elaborados nos termos do item 15.3 do Contrato, referentes aos Acordos de Nível 
de Serviço entre a Concessionária e Empresas Aéreas atuantes no Aeroporto. 

 
11.11.1 Considera-se Acordo de Nível de Serviço aquele celebrado entre a Concessionária de 

Infraestrutura Aeroportuária e as Empresas Aéreas com o objetivo de proporcionar a 
melhoria dos serviços prestados, a eficiência das operações e definir os compromissos 
alocados às partes envolvidas. 
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11.11.2 A cada atualização dos Acordos de Nível de Serviços, o novo protocolo deverá ser 

encaminhado à ANAC no prazo de 30 dias. 
 

11.11.3 Caso as partes não cheguem a um acordo, a Concessionária deverá encaminhar à ANAC, 
juntamente com o terceiro PQS, e a cada ano, na data de apresentação de um novo 
PQS, relatório de consulta, elaborado nos termos do item 15.3 do Contrato, que 
comprove a realização da negociação entre as partes, contendo ainda as divergências 
encontradas e justificativas para não realização do Acordo.  

 
11.12. O Relatório de Qualidade de Serviço – RQS, parte integrante do PQS, deve contemplar os IQS 

descritos no Apêndice C deste PEA, que incluirá os indicadores utilizados para estabelecer o 
Fator Q, componente da fórmula de reajuste tarifário prevista no Contrato, detalhado no 
Apêndice C deste PEA. 

 
11.12.1 O RQS deve mostrar como o Fator Q foi calculado a partir do desempenho mensal de 

cada um dos IQS para fins de reajuste de Tarifas. 

 
11.12.2 Para cada um dos componentes pesquisados, a Concessionária deverá apresentar 

histórico das avaliações dos Usuários, comparando-as com os resultados anteriores.  
 

11.13. Para as áreas com baixo desempenho na qualidade de serviço mensurado, a Concessionária 
deverá desenvolver um Plano de Ação, parte integrante do PQS, baseado em estudo técnico, 
para suprir as deficiências apontadas, englobando treinamento de pessoal, melhorias físicas e 
mudanças de procedimentos.  

 
11.13.1 O plano deverá apresentar, ainda, ações para mitigar e corrigir problemas identificados 

por meio de sistema utilizado pela Concessionária para verificar as necessidades dos 
Usuários, documentá-las e rastreá-las. 

 
11.14. A Concessionária encaminhará mensalmente para a ANAC e para as Empresas Aéreas usuárias 

do aeroporto o Relatório de Qualidade de Serviço contendo o desempenho do período para 
todos os IQS descritos no Apêndice C deste PEA. Para cada indicador, o relatório identificará o 
padrão pertinente, o desempenho mensal do período corrente, o valor do decréscimo ou bônus 
acumulado para o período até o momento.  

 
11.15. A Concessionária também publicará mensalmente um relatório resumido do desempenho do 

serviço para informar passageiros. Esse relatório deve apresentar o histórico do desempenho 
mensal para os IQS com destaque aos que estão sujeitos a incentivos financeiros. A 
Concessionária deve publicar tal relatório, de forma acessível, no sítio eletrônico do Aeroporto. 

 
11.16. A Concessionária será responsável por selecionar, contratar e remunerar empresa especializada 

independente para realizar os estudos relativos ao planejamento, realizar a coleta de 
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informações, realizar a pesquisa e realizar o cálculo dos itens descritos no Apêndice C deste 
PEA.  

 
11.16.1 O nome e a qualificação da empresa deverão ser submetidos previamente à ANAC, que 

terá o direito de veto na contratação, devendo a Concessionária, neste caso, apresentar 
uma nova empresa.  

 
11.16.2 Os IQS deverão ser aferidos mensalmente de acordo com o disposto no Apêndice C 

deste Anexo. 
 

11.16.3 A Concessionária deverá encaminhar à ANAC, mensalmente, todos os dados coletados 
para aferição dos resultados dos IQS definidos no Apêndice C. 

 
11.16.4 A metodologia para realização da pesquisa de que trata o item 11.16 observará a 

regulamentação editada pela ANAC. No caso de ausência de metodologia 
regulamentada, a Concessionária deverá apresentar metodologia própria, observadas 
as disposições contratuais, para aprovação pela ANAC. 

 
11.17.  A ANAC poderá requisitar que a empresa de pesquisa e/ou a Concessionária utilize sistema, 

software, regra ou aplicativo por ela especificado para realização, registro, gravação dos áudios 
de entrevistas, cálculo ou consolidação dos IQS. 

 
11.18.  A ANAC poderá, ainda, estender a pesquisa de satisfação a outros Usuários. 
 
11.19. A cada Revisão dos Parâmetros da Concessão, a ANAC poderá modificar os componentes a 

serem pesquisados, o sistema de medição, os padrões e as metas, tanto para os indicadores que 
determinam o Fator Q, quanto para os parâmetros de desempenho de serviço estabelecidos no 
Apêndice C deste PEA. 

 
11.20. Os padrões e metas dos IQS no Fator Q estão definidos no Apêndice C deste PEA. O Fator Q a 

ser considerado no reajuste tarifário anual, conforme estabelecido no Contrato de Concessão, 
será calculado anualmente pelo somatório dos possíveis decréscimos e acréscimos descritos no 
Apêndice C deste PEA. 

 
11.21. Os IQS passarão a ser aferidos a partir do final da Fase I-A. 
 

11.21.1 O Fator Q somente incidirá a partir do quarto reajuste, incluindo este. 
 

11.21.2 Para o cálculo do Fator Q, serão considerados dados coletados durante os 12 meses 
compreendidos entre o 17º mês e o 4º mês anteriores ao reajuste, excluídos estes. 

 
11.21.3 A reincidência de baixo desempenho na qualidade de serviço, caracterizada pelo não 

alcance do padrão estabelecido para um mesmo IQS por 2 períodos, consecutivos ou 
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alternados, em um prazo de 5 anos, configura infração sujeita a aplicação das 
penalidades contratualmente previstas. 

 
11.21.4 O período que trata o item 11.21.3 coincide com o definido no item 11.21.2, durante 

todo o período em que o Fator Q produzir efeitos no reajuste tarifário. 
 
11.22. Os acréscimos associados ao cumprimento das metas dos componentes onde se aplicam bônus 

ao Fator Q serão integrais (cem por cento) durante todo o período em que o Fator Q produzir 
efeitos no reajuste tarifário. 

 
11.23. Os decréscimos associados ao não cumprimento dos padrões dos componentes onde se 

aplicam o Fator Q serão integrais (cem por cento) durante todo o período em que o Fator Q 
produzir efeitos no reajuste tarifário. 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

38 

 

APÊNDICE A 

Avaliação das Instalações 

 
1. As instalações avaliadas devem ser classificadas nas seguintes categorias: 
 

Excelente -   sem deficiências operacionais, padrões mínimos excedidos; 
 

Bom - pequenas deficiências operacionais, padrões mínimos excedidos ou atendidos; 
 

Razoável - pequenas deficiências operacionais, a maioria dos padrões mínimos atendidos, 
algumas melhorias de instalações ou ações corretivas devem ser consideradas, 
melhorias de médio/longo prazo devem ser identificadas; 
 

Ruim - significativas deficiências operacionais, falha no cumprimento dos padrões mínimos, 
melhorias das instalações ou ações corretivas devem ser tomadas no curto prazo; 
 

Crítica - grandes deficiências operacionais, ações corretivas urgentes devem ser tomadas, 
e/ou questões de segurança estão presentes.  Esta categoria também pode incluir 
melhorias estabelecidas por nova legislação. 
 

Instalações Requisito 

Edifícios  Inspecionar todos os edifícios do Complexo Aeroportuário, sob perspectiva da 

segurança operacional e da segurança da aviação civil contra atos de interferência 

ilícita: todas as questões de segurança devem ser identificadas e solucionadas 

pela Concessionária o mais rapidamente possível. 

Sistemas dos edifícios  Inspecionar todos os Sistemas dos edifícios do Complexo Aeroportuário, incluindo 

os sistemas mecânicos, elétricos, de comunicação e hidráulicos, sob a perspectiva 

da segurança operacional e da segurança da aviação civil contra atos de 

interferência ilícita. 

Equipamentos Inspecionar todos os equipamentos do Complexo Aeroportuário (por exemplo, 

equipamentos de manutenção), sob a perspectiva da segurança operacional: 

todas as questões de segurança devem ser identificadas e solucionadas pela 

Concessionária o mais rapidamente possível. 

Utilidades (serviços 

públicos) 

Inspecionar as utilidades (serviços públicos) relevantes do Complexo 

Aeroportuário, incluindo galerias de águas pluviais, sistema de esgotamento 

sanitário, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, tecnologia, 

automação e telecomunicações. 
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Pavimento do lado ar  Inspecionar o pavimento do lado ar do Complexo Aeroportuário, incluindo pistas 

de pouso e decolagem, pistas de taxi, pátio de aeronaves e vias de serviço. 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

40 

 

APÊNDICE B 

Parâmetros Mínimos de Dimensionamento – Nível de Serviço Estabelecido 

 

Componente Unidade 
Valores na hora-pico 

Doméstico Internacional 

1. Saguão de embarque: área necessária por ocupante; 
relação visitante-acompanhante por passageiro (v.a.) e 
tempo (minutos) 

m2/ocup. 2,3 2,3 

v.a./pax 1,0 1,0 

min 20 20 

2. Área para formação de filas de check-in e despacho 
m2/pax 1,3 1,8 

min 20 30 

3. Área para formação de filas para inspeção de segurança 
m2/pax 1,0 1,0 

min 10 15 

4. Área para formação de filas para emigração 
m2/pax - 1,0 

min - 10 

5. Salas de embarque    

5.1 Máxima ocupação das salas % 65 65 

5.2 Acesso a assentos na sala de embarque (incluindo 
aqueles disponíveis nos serviços de alimentação) 

% 70 70 

5.3 Posições próximas (ponte de embarque)    

5.3.1  Área necessária para passageiros sentados 
m2/pax 1,7 1,7 

min 40 60 

5.3.2  Área necessária para passageiros em pé 
m2/pax 1,2 1,2 

min 20 20 

5.4 Posições remotas (atendimento por ônibus)    

5.4.1  Área necessária para passageiros sentados 
m2/pax 1,7 1,7 

min 40 60 

5.4.2  Área necessária para passageiros em pé 
m2/pax 1,2 1,2 

min 20 20 

6. Área de formação de filas para imigração 
m2/pax - 1,0 

min - 10 

7.  Sala de desembarque: área necessária por passageiro 
aguardando bagagem 

m2/pax 1,7 1,7 

min 30 45 

8. Área de formação de filas para aduana 
m2/pax - 1,7 

min - 10 

9. Saguão de desembarque: área necessária por ocupante, 
relação visitante-acompanhante por passageiro (v.a.) e 
tempo (minutos) 

m2/ocup. 1,7 1,7 

v.a./pax 1,0 1,0 

min 15 25 
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2. O percentual mínimo de passageiros processados em posições próximas (ponte de embarque) 
no período de um ano civil não deverá ser inferior a: 

 

 65% (sessenta e cinco por cento), para voos domésticos; 
 

 95% (noventa e cinco por cento), para voos internacionais. 
 

3. Os parâmetros mínimos de dimensionamento consideram apenas as áreas estritamente 
operacionais para processamento, não incluindo áreas de circulação. A observância dos 
parâmetros mínimos de dimensionamento, que representam o nível de serviço estabelecido 
para monitoramento do gatilho de investimento, significa que:  

 

   1
i

i

DHp

CHp
, sendo que 60




ii

i

i
ToEmp

Ad
CHp  

 
Onde: 
 

CHpi – capacidade na hora pico do componente “i” (pax/hora); 
 

DHpi – demanda na hora pico do componente “i” (pax/hora); 
 

Adi – área disponível no componente “i” (m2); 
 

Empi – espaço mínimo por passageiro no componente “i” (m2/pax); 
 

Toi – tempo de ocupação no componente “i” (minuto). 
 

4. Os tempos de ocupação e a relação visitante-acompanhante por passageiro poderão ser 
atualizados por meio de pesquisa e observação do comportamento dos usuários do aeroporto 
nos horários de pico, a cada revisão do PGI. 
 

4.1. Os demais parâmetros estabelecidos nesse Apêndice poderão ser atualizados durante o 
processo de Revisão dos Parâmetros da Concessão. 

 

5. A Concessionária deverá enviar, até o dia 1º de fevereiro de cada ano, relatório com 
informações referentes ao nível de serviço atingido na Hora-Pico, para cada um dos 
componentes que constam deste Apêndice, acompanhado da memória de cálculo. 
 

5.1. As informações devem se referir ao período compreendido entre o dia 1º de janeiro e 
31 de dezembro do ano anterior ao do envio. 

 



 

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2016 

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO 

LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS 

 

42 

 

APÊNDICE C 

Indicadores de Qualidade de Serviço - IQS 

1. Os IQS incluem os seguintes aspectos: 
 

 Serviços diretos; 
 

 Disponibilidade de equipamentos; 
 

 Instalações do lado ar; 
 

 Pesquisa de satisfação dos passageiros. 
 
2. Para fins de cálculo do fator Q serão considerados 17 (dezessete) indicadores. Até 16 

(dezesseis) indicadores serão considerados no cálculo anual do Fator Q para seu decréscimo, 
dentre os quais um número limitado será elegível para bonificação por superação de metas de 
desempenho, e 1 (um) indicador será considerado apenas para fins de bonificação. 

 
3. O Fator Q resultante será aplicado ao reajuste tarifário, conforme fórmula prevista no Contrato 

de Concessão, e poderá variar de 7,5% (sete e meio por cento) de decréscimo a 2% (dois por 
cento) de bônus. 

 
4. Por ocasião do cálculo do reajuste anual, a Concessionária poderá apresentar para avaliação 

da ANAC informações e esclarecimentos sobre fatos, atividades e serviços desempenhados 
por delegatárias ou órgãos públicos e empresas aéreas que tenham impactado na qualidade 
dos serviços prestados no Aeroporto. 

 
5. A Tabela 1 apresenta todos os IQS, que deverão constar no Relatório de Qualidade de Serviço, 

com destaque aos itens que serão considerados no cálculo do Fator Q. 
 

Tabela 1 - Indicadores de Qualidade de Serviço 

Aspectos Indicadores 

Serviços Diretos 

1. Tempo na fila de inspeção de segurança (Q) 
2. Tempo de atendimento a Passageiros com Necessidades de Assistência Especial – 

PNAE 
3. Número de eventos graves relatados (roubos, furtos, atos violentos etc.) 

Disponibilidade de 
Equipamentos  

4. Elevadores, escadas e esteiras rolantes (Q) 
5. Sistema de processamento de bagagens (embarque) (Q) 
6. Sistema de restituição de bagagens (desembarque) (Q) 
7. Equipamento apropriado para embarque e desembarque de Passageiros com 

Necessidades de Assistência Especial – PNAE (Q) 
8. Ar pré-condicionado (“Preconditioned Air”) Q 
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Aspectos Indicadores 

Instalações Lado Ar 

9. Pontes de Embarque (Q) 
10. Fonte de energia elétrica auxiliar 
11. Posições de pátio (Q) 
12. Atendimento em Pontes de Embarque (Q) 

Pesquisa de 
Satisfação dos 
Passageiros 

13. Qualidade das informações: sinalização, informações de voo, sistema sonoro de 
aviso aos passageiros e outros (Q) 

14. Limpeza e disponibilidade de banheiros (Q) 
15. Conforto e disponibilidade de assentos no saguão de embarque e outras áreas 

públicas (Q) 
16. Limpeza geral do aeroporto (Q) 
17. Cordialidade dos funcionários do aeroporto (Q) 
18. Disponibilidade de carrinhos para bagagem (Q) 
19. Disponibilidade de vagas de estacionamento (Q) 
20. Variedade e qualidade de lojas e praças de alimentação  
21. Custo benefício das lojas e praças de alimentação 
22. Satisfação geral em relação ao aeroporto  
23. Conforto térmico e acústico (Q) 
24. Percepção de segurança no aeroporto 
25. Opções de estacionamento e custo benefício 
26. Disponibilidade de meio fio para embarque e desembarque 
27. Existência de equipamentos para facilitar o deslocamento dentro do terminal de 

passageiros 
28. Organização da fila de inspeção de segurança 
29. Disponibilidade, conveniência e localização de serviços bancários 
30. Disponibilidade de rede sem fio e outras conexões de internet 

 

 
 

6. A Tabela 2 apresenta os indicadores que integrarão o Fator Q, com suas respectivas métricas, 
padrões e metas. 

 

Tabela 2 – Padrão dos Indicadores de Qualidade de Serviço para composição do fator Q 

Categoria Critério Padrão Decréscimo Meta Bônus 

Serviços Diretos   2,00%  - 

Filas de inspeção de segurança 

Percentual máximo de 
passageiros aguardando 
mais de 5 minutos 

10,0% 1,00% - - 

Percentual máximo de 
passageiros aguardando 
mais de 15 minutos 

5,0% 1,00% - - 

Disponibilidade de equipamentos   1,10%  0,80% 
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Categoria Critério Padrão Decréscimo Meta Bônus 

Elevadores, escadas e esteiras 
rolantes 

Percentual do tempo de 
disponibilidade do 

equipamento 

99,0% 0,30% 100,0% 0,20% 

Sistema de processamento de 
bagagens (embarque) 99,0% 

0,35% 
100,0% 0,20% 

Sistema de restituição de 
bagagens (desembarque) 

99,0% 0,35% 100,0% 0,20% 

Equipamento apropriado para 
embarque e desembarque de 
PNAE 

99,0% 0,10% 100,0% 0,10% 

Ar pré-condicionado 99,0% - 100,0% 0,10% 

Instalações do Lado Ar   1,40%  0,20% 

Pontes de embarque Percentual do tempo de 
disponibilidade do 

componente 

99,0% 0,65% 100,0% 0,20% 

Fonte de energia elétrica auxiliar 99,0% - - - 

Posições de Pátio 99,0% 0,25% - - 

Atendimento em Pontes de 
Embarque 

Percentual do movimento 
de passageiros domésticos 
atendidos em Ponte de 
Embarque 

65,0% 

0,50% 

- - 

Percentual do movimento 
de passageiros 
internacionais atendidos em 
Ponte de Embarque 

95,0% - - 

Pesquisa de Satisfação dos Passageiros  3,00%  1,00% 

Qualidade das informações: 
sinalização, informações de voo, 
sistema sonoro de aviso aos 
passageiros 

Aferição por meio de 
pesquisa de satisfação dos 

passageiros 

3,8 0,40% 4,2 0,20% 

Limpeza e disponibilidade de 
banheiros 

3,8 0,40% 4,1 0,20% 

Conforto e disponibilidade de 
assentos no saguão de embarque 
e outras áreas públicas 

3,6 0,40% 3,9 0,20% 

Limpeza geral do aeroporto 3,8 0,40% 4,2 0,20% 

Cordialidade dos funcionários do 
aeroporto 

3,8 0,40%- - - 

Disponibilidade de carrinhos de 
bagagem 

3,8 0,30% - - 
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Categoria Critério Padrão Decréscimo Meta Bônus 

Disponibilidade de vagas de 
estacionamento 

3,6 0,30% - - 

Variedade e qualidade de lojas e 
praças de alimentação 

3,2 - - - 

Custo benefício das lojas e praças 
de alimentação 

3,2 - - - 

Satisfação geral em relação ao 
aeroporto  

 
3,6 - - - 

Conforto térmico e acústico 3,8 0,40% 4,2 0,20% 

Percepção de segurança no 
aeroporto 

3,8 - - - 

Opções de estacionamento e 
custo benefício 

3,2 - - - 

Disponibilidade de meio fio para 
embarque e desembarque 

3,8 - - - 

Existência de equipamentos para 
facilitar o deslocamento dentro 
do terminal de passageiros 

3,4 - - - 

Organização da fila de inspeção 
de segurança 

3,8 - - - 

Disponibilidade, conveniência e 
localização de serviços bancários 

 
3,2 - - - 

Disponibilidade de rede sem fio e 
outras conexões de internet 

 
3,2 - - - 

Total  7,50%  2,00% 

 
7. Para fins de comparação entre os valores dos IQS de Serviços Diretos, Disponibilidade de 

equipamentos e Instalações do lado ar com seus respectivos Padrões e Metas, definidos nos 
Contratos de Concessão, será utilizada uma casa decimal. 

 
8. O nível máximo de reduções tarifárias para falhas de serviço em um dado ano do Contrato será 

igual ou inferior a 7,5% do montante máximo de Receita Tarifária que a Concessionária tem 
direito a cobrar naquele ano. Este montante máximo inclui qualquer aumento das reduções 
tarifárias por falha persistente no serviço. 

Aumento das Reduções Tarifárias por Falha Persistente no Serviço 

9. A porcentagem de redução tarifária é aumentada quando houver falha persistente do serviço 
em cada medição. Quando o desempenho da Concessionária para um determinado IQS estiver 
abaixo do padrão especificado por 3 meses consecutivos dentro de um ano, ou por um total 
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de 6 meses dentro de um ano, então o porcentual de redução estabelecido na tabela acima 
deve ser aumentado em 50% para esse Indicador para o ano de avaliação. 

Serviços diretos 

10. A medição dos tempos de espera nas filas de inspeção de segurança deverá ser feita em todos 
os canais de inspeção, de modo amostral, por meio de contagem de passageiros nas filas e 
pelo fluxo médio de saída da área de inspeção de segurança. 
 

 
11. Para o indicador Tempo de Atendimento a Passageiros com Necessidades de Assistência 

Especial (PNAE) será avaliado o tempo para disponibilização do equipamento de ascenso e 
descenso para embarque e desembarque em aeronaves. 

 
12. A Concessionária deverá manter registros detalhados das medições, que poderão ser 

auditados pela ANAC a qualquer tempo. 
 

13. Deverão ser contabilizados os seguintes eventos graves que ocorrerem dentro do sítio 
aeroportuário, envolvendo os Usuários do Aeroporto: 
I - furtos; 
II - roubos; e  
III - lesões corporais e outros crimes que atentem contra a vida 
IV – Outros que vierem a ser especificados em Resolução da ANAC. 

Disponibilidade de Equipamentos e Instalações 

14. Os parâmetros de disponibilidade têm por objetivo avaliar a capacidade das instalações de 
desempenhar o seu papel quando utilizadas pelas empresas aéreas e pelos passageiros, e que 
não estejam fora de uso devido a panes ou manutenção não planejada. 

 
15. A Concessionária deverá registrar as seguintes informações: 
 

 Horário em que as falhas foram registradas (ou que a instalação ficou inoperante por 
outros motivos); 

 

 Tempo exigido para o equipamento afetado voltar a operar; 
 

 O motivo da paralisação, incluindo quaisquer circunstâncias onde o problema não foi 
causado pela Concessionária. 

 
16. Sempre que possível, e eficaz em termos de custo, a medição deve ser automatizada e avanços 

nesse sentido devem ser relatados no PQS. 
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17. O sistema de registro poderá ser auditado pela ANAC a qualquer tempo.  

 
18. A indisponibilidade de itens de equipamento e instalações devido a um ou mais dos seguintes 

fatores são excluídos da medição de desempenho IQS. A Concessionária deve, contudo, 
registrar o horário e motivos para a indisponibilidade com base nestas exclusões, e apresentar 
um relatório à ANAC e às Empresas Aéreas usuárias do Aeroporto anualmente como parte do 
PQS. Não serão contabilizados para fins de avaliação da disponibilidade, a interrupção da 
operação devido a: 

 

 Manutenção planejada para um período de menor movimento, como parte da 
programação anual previamente submetida à ANAC; 
 

 Inspeções estabelecidas por lei; 
 

 Paralisações por motivos de segurança, assim entendidas as ações e recursos utilizados 
para proteger a integridade física ou patrimonial de terceiros, de risco real ou 
iminente; 
 

 Indisponibilidade devido a obras de infraestrutura nas instalações ou nas imediações 
da instalação ou equipamento - desde que a ANAC e os usuários tenham sido 
notificados com a devida antecedência; 
 

 Indisponibilidade decorrente do uso inapropriado por terceiros (tais como empresas 
aéreas, passageiros ou pessoal de manuseio de solo); 
 

 Eventos de força maior que afetem partes substanciais do Aeroporto, incluindo 
fenômenos climáticos extremos, greves, incêndios, evacuações de segurança e 
incidentes de terrorismo. 

Pesquisa de Satisfação dos Passageiros 

19. As perguntas da Pesquisa de Satisfação dos Passageiros deverão ser elaboradas no formato de 
questionários e serão entregues e coletadas no terminal de passageiros, ou através de 
entrevista direta. Os questionários deverão estar disponíveis nos idiomas Português, Espanhol 
e Inglês e qualquer outro grupo linguístico importante para o Aeroporto.  

 
20. Alinhada às melhores práticas internacionais, a amostra de entrevistas deverá representar 

pelo menos 0,05% da movimentação de passageiros ou do estrato de passageiros pesquisado 
no Aeroporto, conforme determinação do Poder Concedente, escalonada durante cada mês, 
e com no mínimo 150 entrevistas por mês. Em terminais onde a proporção de passageiros 
internacionais ultrapassar 20%, a amostragem mínima será aplicada separadamente para os 
passageiros domésticos e internacionais. 
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21. A programação de entrevistas acordada anualmente com a ANAC deverá ter uma abrangência 

anual e balanceada com amostras de voos de vários destinos e/ou origens e dos períodos 
matutino, vespertino e noturno, dias da semana e fins de semana. A ANAC terá o direito de 
requisitar uma cota representativa de entrevistas em determinadas áreas do terminal de 
passageiros, com grupos específicos de passageiros, bem como por destino, origem ou outro 
critério. Na medida do possível, os passageiros deverão ser escolhidos aleatoriamente. 

 
22. Deverá ser solicitado ao passageiro que classifique os vários atributos do Aeroporto conforme 

a seguinte escala: 
 

 Muito bom – 5 pontos; 
 

 Bom – 4 pontos; 
 

 Satisfatório – 3 pontos; 
 

 Ruim – 2 pontos; 
 

 Péssimo – 1 ponto; 
 

 Não utilizou / não sabe – descartar a resposta.  
 
23. A pontuação geral será a média dos pontos auferidos para respostas válidas. 

 
24. A versão final do questionário estará sujeita à aprovação da ANAC. 

 


